



UNIA EUROPEJSKA  
Sąsiedzi w działaniu  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Nr sprawy : WE. 2110/2/2010

Giżycko, dnia 01 luty 2010r.

**Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 ze zmianami) dokonuję następujących zmian w SIWZ :

**Pkt 21.2 SIWZ otrzymuje brzmienie :**

**„Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w następującym zakresie :**

- a) **termin wykonania zamówienia – Zamawiający określił termin wykonania zamówienia na dzień 31 sierpnia 2010r. Z uwagi iż zamówienie to realizowane jest w ramach projektu będącego dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, może on ulec skróceniu w związku z warunkami umowy pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą,**
- b) **Zmiana przedmiotu umowy, zmiana wartości umowy: Z uwagi iż zamówienie to realizowane jest w ramach projektu będącego dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w wyniku weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą niektóre elementy kontraktu (zakres rzeczowy) mogą ulec zmianie lub zmiana nastąpi ze względu na przeprowadzenie robót koniecznych wynikających z protokołu konieczności, zmianą rodzajów materiałów budowlanych, wykonania robót zamiennych, robót zaniechanych”**

DYREKTOR

*Kazimierz Ambroziak*  
mgr Kazimierz Ambroziak