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ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 24.07.2018r.

Dotyczy postepowania na roboty budowlane pod nazwag:

, Termomodernizacja wraz z poprawq stanu technicznego sali gimnastycznej Il Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Gizycku przy ulicy 3 maja 19”.

Ogtoszenie nr 590238-N-2018 z dnia 2018-07-18 r.

PYTANIE 1:
Prosze o odpowiedz w jaki sposéb zamawiajacy przewiduje realizacje prac budowlanych w okresie
roku szkolnego czyli na obiekcie czynnym.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy przewiduje wytaczenie sali gimnastycznej z eksploatacji na czas prowadzenia robot
budowlanych.

Ponadto zgodnie z zapisami SIWZ — rozdziat Il -OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA w punkcie
dotyczagcym ustalen organizacyjnych zwigzanych z wykonaniem zamdwienia (strona 6 SIWZ)
Zamawiajacy w ppkt 2) przewidziat iz: ,wszystkie roboty wykonywane na obiektach muszq byc
uzgodnione z uzZytkownikami, wymaga sie szczegdlnej ostroznosci w prowadzeniu prac,
w szczegdlnosci zapewnienia odpowiednich zabezpieczen i osfon, utrzymywanie placu budowy
w naleZzytym porzqdku, roboty gtosne i ucigzliwe dla otoczenia bedq mogty by¢ wykonywane
w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym”.

PYTANIE 2
Prosze zamawiajgcego o harmonogram prac.

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z zapisami SIWZ — rozdziat Ill -OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA w punkcie dotyczacym
Wymagan stawianym Wykonawcy (strona 7 SIWZ) Zamawiajacy w ppkt 16) przewidziat iz:
2Wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego zobowigzany bedzie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo -finansowy wraz z podaniem: zakresu etapu,
terminu wykonania etapu oraz jego ceny. Zamawiajqcy moze wnies¢ uwagi do zfoZzonego
harmonogramu. Uwagi te bedq wiqzqce dla Wykonawcy i muszqg by¢ uwzglednione w tresci
harmonogramu. Harmonogram rzeczowo - finansowy po uzgodnieniach z Zamawiajgcym bedzie
elementem umowy zawieranej z wybranym Wykonawcg.

Zamawiajqcy zastrzega, Ze wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia ptatnej po dokonaniu
koricowego odbioru robdt nie moze wynosic¢ mniej niz 20% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy”
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