HILCTITICYy “
Lietuva-Polska

Europajski Fundusr Rorwoju Regionalnego

Gizycko, dn, 15.01.2021r,
PZOSIPO.241.3.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 12.01.2021

Dotycey przetargu nieograniczonego pn. ,Budowa boiska wielofunkeyjnego, skoczni w dal, sitowni
zewnetrznej wraz z ogrodzeniem i ciggami komunikacyjnymi przy Zespole Szkot Zawodowych w
Gizycku"

Ogloszenie nr 774139-N-2020 z dnia 31.12.2020 r,

PYTANIE 1:

Prosze o podanie jaka kwote Zamawiajgcy zamierza przeznaczyc na przedmiotowe zadanie,
Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangaiowania wykonawcy, ktarego oferta
przekrocay budzet zamawiajgcego.

Odpowiedi:
Zamawiajacy podaje kwote, jaky zamierza przeznaczyt na sfinansowanie zamdwienia:
1005 084,82 zt brutto.

PYTANIE 2:

Projekt podaje opis nawierzchni sportowej pu z gruboscig wierzchniej warstwy niezgodnie
z technologia.

Projekt podaje:

Warstwa 10-11 mm z granulatu SBR

Warstwa natrysku 2-3 mm (mieszanka granulatu EPOM T PU)

Informujemy, ze natrysk o grubosci > 2 mm jest niezgodny z przyjetym jedynym wzorcem
technologicznym nawierzchni pu typu NATRYSK bez wzgledu na producenta.

Informujemy, Zze jedyny model nawierzchni typu NATRYSK (bez wzgledu na producenta)
przewiduje zawsze, e wierzchnia warstwa (natrysk) ma zawsze ok. 2 mm — tak jest przyjete na
catym swiecie.

Informujemy, ze gorna warstwa nie moze mie¢ wieksze] grubosci nii ok, 2 mm poniewai sktada
sie mieszaniny systemu pu i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg przyjetej technologii do jej
wykonania zuzywa sie materiat w ilogci max do 2 kg/m2 (dwukrotny natrysk], co daje ok. 2 mm
grubosci warstwy. Wykonanie natrysku o wiekszej grubosci niz ok, 2 mm spowoduje zalanie dolnej
warstwy, czego nastepstwem bedzie zanik przepuszczalnosci dla wody, ktdry stanowi
podstawowa funkcje tej nawierzchni.

Nie ma technologicznych mozliwosci zwiekszania grubosci warstwy natrysku przy zachowaniu
przepuszczalnosci dla wody.,

Zamawiajacy wymagajac od wykonawcy wykonanie natrysku o grubodci >2 mm zmusza go do
wykonania robot niezgodnie z technologia.
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Zwiekszenie grubosci warstwy natrysku >2 mm moze powodowacd iluzoryczne wraienie
podniesienia trwalosci nawierzchni lecz w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie jest to moiliwe
bez negatywnych konsekwencji dla przepuszczalnosci dla wody.

W ostatnim czasie w Polsce pojawiajq sie projekty z niewlasciwg gruboscig warstwy natrysku =2
mm - dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania osob odpowiedzialnych za
projekty nawierzchni pu typu NATRYSK.

Poniiej podajemy prawidlowy uklad warstw nawierzchni sportowe] pu typu NATRYSK:

- dolna mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu o gr. ok, 11 mm uktadana specjalistyczng
ukladarka do mas pu.

- gorna mieszanina systemu pu i granulatu EPDM o gr. ok. 2 mm ukladana specjalistyczng
natryskarka do mas pu.

W zwigzku z powyiseym wnosimy o niezbedng stosowng korekte grubosci wierzchnie] warstwy
nawierzchni pu na zgodng z technologia tj. ok. 2 mm 2z vzupelnieniem, 2e warstwa natrysku ma
mie¢ ok. 2 kg mieszanki na 1 m’.

Odpowiedi:

Ponizej podajemy uklad warstw nawierzchni sportowe] pu typu NATRYSK:

- dolna mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu o gr. nie mniej niz 11 mm ukfadana specjalistyczng
uktadarky do mas pu.

- gdrna mieszanina systemu pu i granulatu EPDM o gr. nie mniej niz ok. 2 mm ukladana
specjalistyczng natryskarka do mas pu.

Warstwa natrysku ma mie¢ nie mniej niz 2 kg mieszanki na 1 m’.

PYTANIE 3:

W zwigzku 2z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej
pu granulatéow z recyklingu barwionych powierzchniowo, prosze o potwierdzenie, e Zamawiajacy
wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologia prazy
uzyciu granulatu EPDM z pierwotne] produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatow

z recyklingu.

Odpowied::
Zamawiajgcy wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z
technologia przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcii.

PYTANIE 4:

Czy w ramach strefy zamawianych robdt wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystepujg to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.
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Odpowiedi:
Wg wiedzy Zamawiajgcego pod planowanym  boiskiem przebiega instalacja telefoniczna,
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, woda, gaz (mapa do celow projektowych

w zatgczeniu).

PYTAMNIE 5:

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnil calg rzetelnie przygotowang dokumentacje
techniczng niezbedng do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz e dokumentacja ta jest
kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamdwienia, zaé brak
jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigia
Wykonawcy.

Odpowiedi:

Zamawiajacy udostepnit na stranie internetowe] https://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/ wszystkie
posiadane dokumenty i uzgodnienia na podstawie, ktérych wydane zostato pozwolenie na
budowe, natomiast stan faktyczny w zakresie warunkdw realizacji zamowienia Wykonawca ma
prawo ocenic podczas wizji lokalnej:

Zpodnie z zapisami SIWZ rozdziat 11l- pkt 15-18:

L

15. Zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej celem wyeliminowania ewentualnych
niescisfosci w dokumentaci.

16, Wykonawey, ktorzy sq zainteresowani preeprowadzeniem ww. wizfi lokalnej w celu
zapoznania sie z obiektem, zobowigzani sq zgfosic ched uczestniczenia w wizji lokalnef
do  Zamawigjgcego zd posrednictwem poczty e-mail  no adres:
e.borowiak@gizycko.starostwo.gov.pl. O terminie przeprowadzenia wizji lokalne|
Wykonawcy chetni do udzialu w nief zostang poinformowani pisemnie, faksem lub e-
mailem.

17. Wykonawcy ponoszq wylqczng odpowiedzialnosé za zbadanie z naleiytqg starannoscig
SIWZ | kaidego uzupetnienia (zmiana SIWE, wyjasnienie tresci SIWZ] do SIWZ wydanego
podczas postepowanio o udzielenie zamaowienia,

18. Wszystkie bfedy ujownione w  dokumentacii projektowej (na  rysunkach), w
specyfikacjoch technicznych wykonania | odbioru robot budowlanych wykonowca
powinien zglosic Zamawiajgcemu przed terminem skfadania ofert.”

PYTANIE 6:

Prosze o potwierdzenie, ie Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamowienia, ktére
zachowujg waznosé na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych
brakdw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.
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Na realizacje przedmiotowego zadania wydane zostalo porwolenia na budowe w rwigzku
z powyiszym Zamawiajgcy uznaje, e posiada wszelkie dokumenty i pozwolenia umozliwiajgce
realizacje przedmiotowego zadania,

PYTANIE 7:
Prosze o potwierdzenie, ie zakres robdt jest zpodny z przedmiarem robat,

Odpowied?:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami Siwz rozdziat 111, Opis preedmiotu zamoawienia pkt
3-5

»3. Przedmiary robot stanowig tylko material pomocniczy do sporzqdzenia kalkulacji zo przedmiot
zamaowienia.,

4. Przedmiary robot sq preykiadowe. Zatgczone prredmiary robot okreslajg orientacyjny zakres
robot przewidzianych do wykonania zamdwienia, ufatwigjge tym samym skalkulowanie ceny.
Wykonawca powinien przeanalizowad zalgczony projekt budowlany i przygotowad oferte cenowg
w aporciv o wilasng analize. Zalgczony priedmior nie stanowi podstowy do pdiniejszeqo
rozliczenia umowy — umowa fest ryczaltowa, t. jej cena nie podlega zmianie w trakcie realizacji.”
5. ,Podstawq sporzgdzenio oferty sq: dokumentacje projektowe, STWIORE, SIWZ oraz udzielone
adpowiedzi no zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego.

Pytanie 8:

Umowa w §10 ust. 1.1, 1.2_ opisuje kary umowne i w nich sa zapisy z okresleniem ,opdinienia”.
Whnosimy o zmiane zapisu poprzez zastgpienie sldw ,opoinienia” na ,zwloki” tak jak to jest juz w
znowelizowanej ustawie pzp obowigzujgcej od 01.01.2021.

Zmiana ta spowoduje czytelng i uczciwa ocene odpowiedzialnosci wykonawcy za niedotrzymanie
terminow.

Odpowiedi:

Zgodnie z art. 91 ustawy przepisy wprowadzajgce ustawe Prawo zamowien publicznych:

1. Do umdw w sprawie zamowienia publicznego oraz umow ramowych, o ktdrych mowa w
ustawie uchylanej w art. 89, zawartych:

1) przed dniem 1 stycznia 2021 r,,

2} po dniu 31 grudnia 2020 r., w nastepstwie postepowan o udzielenie zamowienia wszczetych
przed dniem 1 stycznia 2021 r,

- stosuje sie przepisy dotychczasowe.

Zatem art.433 nowej ustawy Pzp nie ma zastosowania do przedmiotowego postepowania.
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru umowy zatacznik nr 3 do SIWZ- dotyczacych kar
umaownych,
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Pytanie 9:

W zwigzku 2 brakiem niezbednych zapisow umowy (811 pkt 1.2.) dot. moiliwosci zmiany umowy
w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie kolejnego pkt o tresci:

W przypadku wystgpienia warunkdw atmaosferycznych uniemoiliwiajgcych wykanywanie robat
zgodnie z technologig.

Powyisze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy moiliwosci zmiany terminu wykonania
robot w przypadku ww, okolicznodci, sytuacji od niego obiektywnie niezaleinych.

Zapisy umowy nie przewidujg zmiany umowy w zakresie zmiany terminu zakoriczenia realizacji w
praypadku wystgpienia warunkow atmosferycenych uniemozliwiajgeych wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z technologia.

Dotycery to szczegdlnie systemu nawierzchni syntetycenej, do instalacjl ktorej wymagane sg
rygorystyczne warunki atmosferyczne,

Stwierdzamy, ze w przypadku braku zapisow, o ktérych wprowadzenie wnosimy zachodzi
niebezpieczenstwo, ie jesli wystapia warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne,
nieodpowiednia wilgotnosé powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia
temperatura podloza, mokre podloze, ktore wg technologii zamawianych robdt uniemozliwiajg
ich wykonywanie to wykonawca nie bedzie mial moiliwosci zmiany terminu wykonania robdt -
taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyi jest wyjatkowo krezywdzaca dla wykonawcy.

Maleiy obiektywnie stwierdzic, ze warunki atmosferyczne sg zmienne i niezalezne do wykonawcy i
wykonawca nie moze ponosit odpowiedzialnosci za brak mozliwosci wykonywania robdt zgodnie z
technologia, co powoduje wydluzenie terminu wykonania robot, Wystarczy, ie bedg wystepowac
warunki atmosferyczne uniemoiliwiajgce prowadzenie robét zgodnie 2z technologia to
Wykonawea nie bedzie mogl wydtuiyé terminu realizacji.

Konieczne jest takie opisanie warunkéw obiektywnie niezaleinych od wykonawcy aby nie
powodowaly dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyisze jest niezbedne dla zapewnienia
wykonawcy mozliwosci zmiany terminu wykonania robot w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji
od niego ohiektywnie niezaleznych.

W zwigzku z powyiszym wnosimy o wprowadzenie zapisu jak na wstepie

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje mozliwosci zmiany umowy w zakresie zmiany terminu przewidziane we
wizorze umowy zatgcznik nr 3 do SIWZ.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze na stronie internetowej https://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/
w dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu tj. 31.12.2020 r. udostepnit Specyfikacje techniczng
Ogolng Wykonania i Odbioru Robot. Dokument ten jest dokumentem zbiorczym dotyczacym
wiecej, niz jednej instytucji, natomiast dla przedmiotowego postepowania wigZaca jest jedynie ta
czesc dokumentu, ktdra dotyczy Zespotu Szkdt Zawodowych w Gizycku.
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