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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W BUDYNKU II LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
W GIZYCKU PRZY UL. SIKORSKIEGO 3

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa na wykonanie prac projektowych.

1.1. PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych budowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku II Liceum Ogolnoksztatcagcego
im. G. Gizewiusza w Gizycku przy ul. Sikorskiego 3.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji w/w rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
budowg instalacji centralnego ogrzewania w budynku II Liceum Ogodlnoksztatcacego

im. G. Gizewiusza w Gizycku przy ul. Sikorskiego 3, w zwigzku z jego modernizacja.

1.3.1. INSTALACJE GRZEWCZE.

A. BILANS CIEPLA.
Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 70/50 C.
Catkowita zapotrzebowanie ciepta na potrzeby grzewcze budynku wynosi:
Qco = 386kW

B. OPIS INSTALACJI GRZEWCZYCH.
Zrbdlem ciepta jest istniejacy wezet ciepiny zlokalizowany w piwnicy budynku.

Instalacje grzewcza zaprojektowano w ukladzie zamknietym, dwururowym z rozdzialem dolnym.
Zaprojektowano 2 oddzielne instalacje: dla potrzeb II LO oraz dla pomieszczen dzierzawionych przez

I1 LO.

Instalacja w piwnicy bedzie prowadzona pod stropem w izolacji (np. w otulinie z pianki PU
zabezpieczone] dodatkowo ptaszczem z folii PCW przed uszkodzeniem). Na pozostatych
kondygnacjach wszystkie przewody, piony i rozprowadzenia bedg prowadzone po wierzchu $cian bez

izolacji.
Do wymiarowania instalacji (Srednice przewodow, typy 1 wielkosci grzejnikow, nastawy zaworow
termostatycznych 1 rownowazacych) przyjeto:

1.rury stalowe czarne ze szwem w/g PN-74/H-74244;

1. grzejniki ptytowe pojedynczo, podwdjnie lub potrdjnie ozebrowane, z podejsciem dolnym, z

termostatem grzejnikowym wyposazonym w bezprzewodowy sitlownik elektryczny i
elektroniczne regulatory z wykorzystaniem tgcznosci internetowej lub radiowej do sterowania
sitownikami pozwalajace na ustawienie w budynku szkoty 8 stref grzewczych o innym
harmonogramie dziennym i tygodniowym.

2.zawory regulacyjne tréjdrogowe

3. elektroniczne regulatory pogodowe
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Zastosowanie innych materialéw i zaworow wymaga wykonania przez Wykonawce wykonania
nowych obliczen hydraulicznych i nastaw zaworow.
Instalacja odpowietrzana bedzie odpowietrznikami automatycznymi, zamontowanymi w najwyzszych
punktach instalacji (np. na zakonczeniu pionéw CO) oraz za posrednictwem odpowietrznikdw
grzejnikowych (grzejniki z podejsciem dolnym ).
Odwaodnienie instalacji centralnego ogrzewania realizowane b¢dzie za posrednictwem korkow
spustowych umieszczonych w najnizszych punktach instalacji (np. u podstawy pionu).
Lokalizacja odpowietrzen i odwodnien poza pokazanymi na rysunkach w/g potrzeb, okreslonych w
trakcie realizacji inwestyciji.
Jako armature zastosowano:
zawory kulowe gwintowane;
grzejniki zasilane od dotu, nalezy przytaczy¢ do instalacji za pomoca zestawu
przylaczeniowego, ktéry umozliwia odigczenie grzejnika bez koniecznosci spuszczania wody z
pionu.
W miejscach ogdlnie dostepnych nalezy stosowaé zawory typu instytucjonalnego — z
zabezpieczeniem przed manipulowaniem przez osoby niepowolane.

C. REGULACJIA INSTALACII.
Kazda instalacja centralnego ogrzewania (CO) zostanie wyregulowana przez indywidualny W celu
zabezpieczenia regulacji temperatury czynnika grzewczego (wody) w instalacji CO zaprojektowano
dla kazdego z ukltadow indywidualny trdj) drogowy zawor mieszajacy sterowany przez elektroniczny
regulator pogodowy za posrednictwem czujnika temperatury wody powrotnej.
Czujnik temperatury zewngetrznej elektronicznego regulatora pogodowego nalezy umiesci¢ na
zewnatrz budynku po stronie polnocnej, w zacienionym miejscu, min. 2,0m powyzej poziomu terenu.
Regulacja hydrauliczna instalacji CO grzejnikowymi zaworami termostatycznymi z nastawg wstepna.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora regulacja grzejnikow odbywacé si¢ bedzie za pomoca
elektronicznych zaworéw termostatycznych z silownikami i regulatorami pozwalajacym na
ustawienie innego harmonogramu temperatury w 8 strefach grzewczych w budynku szkoty.
WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.
Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia si¢ hatasu i drgan. Poziom dZzwigku od instalacji nie powinien przekraczad
dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.
Do mocowania przewoddw stalowych stosowaé wsporniki montazowe ocynkowane z uchwytami z
wktadka gumowg zakltadanymi na izolacj¢ termiczng .
Nie mozna prowadzi¢ przewodoéw instalacji grzewczych w budynkach nad przewodami
gazowymi i elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ metalowych elementéw instalacji grzewczych od przewodow elektrycznych
przy ukladaniu réwnoleglym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m, a
od rur gazowych 0,15 m.
Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy z dokltadnym naniesieniem czgsci
instalacji, ulegajacych zakryciu, wraz z odleglosciami tej instalacji od przegrod budowlanych -
alternatywnie mozna wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng (obok instalacji nalezy potozy¢ tate
miernicza).
Przewody poziome instalacji CO nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zrodia, aby umozliwic¢
odwodnienie jak najwigkszej czesci instalacji.

D. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEJSC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.
W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonywac¢ potaczen rur.
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Przejscia przewodoéw przez przegrody nalezy wykonywaé w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wigkszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dlugosci wigkszej od grubosci
przegrody 0 2cm - przestrzen pomi¢dzy zewnetrzng $ciang przewodu a tuleja ochronng nalezy
wypehi¢ szczeliwem, zapewniajagcym mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Z uwagi na ochron¢ przeciwpozarowa obiektu w przejsciach przewodow palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych (np. klatki schodowe), nalezy stosowac
system ochrony przeciwpozarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z
normg PN-EN 1366-3:2009 ,,Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Czes¢ 3:
Uszczelnienia przej$¢ instalacyjnych".

F. IZOLACJE ANTYKOROZYJINE I CIEPLOCHRONNE.

Powierzchnie stalowe zewnetrzne oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci i pokry¢ farbg zgodnie z
instrukcja KOR-3A. Konstrukcje wsporcze, zamocowania i rurociagi zabezpieczy¢ 2-krotnie farba
podktadowa (farba silikonowa do gruntowania) oraz 2-krotnie farba nawierzchniowg odporng na
temperature do 200 C (emalia silikonowa termoodporna).

Izolacja ciepina przewodow rozdzielczych 1 komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,
(...) powinna speinia¢ wymagania minimalne, okreslone w ,,Warunkach technicznych, jakim
powinny budynki i ich usytuowanie” - zmiana z dnia 6.11.2008 wprowadzona Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury.
Cyt. : ,,Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)”

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany % wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych % wymagan z poz. 1-4
wg poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podlodze 6 mm

Uwaga:

1-5 Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej;

G. PARAMETRY ZAWOROW MIESZAJACYCH.
Zawor trojdrogowy dla instalacji CO II LO:
Maksymalny zmienny przeptyw: Gmaxl = 17,555 m*/h

Wspotczynniku przeptywu: Kv= 63 m%h

Zawor trojdrogowy dla instalacji CO pomieszczen dzierzawionych:
Maksymalny zmienny przeplyw: Gmax2 = 2,670 m*/h

Wspotczynniku przeptywu: Kv= 16 m%h

H. PARAMETRY POMP OBIEGOWYCH INSTALACJI CO.
Elektroniczna pompa obiegowa instalacji CO Il LO:
Wydajnos$¢ pompy obiegowej: Gp 1= 17,555 m¥h

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy: Hpl= 4,429 mH20

Elektroniczna pompa obiegowa instalacji CO pomieszczen dzierzawionych:
Wydajnos$¢ pompy obiegowej: Gp2=2,670 mh
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy: Hp2= 3,332 mH20
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l ZABEZPIECZENIE INSTALACIJI CO - NACZYNIE WZBIORCZE
Przyrosty obj¢tosci wody zwigzane ze wzrostem temperatury wody w instalacjach CO przejmowane
beda przez cisnieniowe naczynie wyroéwnawcze (lub zespot naczyn) o pojemnosci catkowitej
wiekszej niz 283dm?® i minimalnej pojemnosci uzytkowej wiekszej niz 81dm>.
Srednica rury taczacej naczynie wzbiorcze z instalacja powinna wynosi¢ nie mniej niz 20mm.

1.4. PRACE TOWARZYSZACE 1 ROBOTY TYMCZASOWE.
Demontaz istniejacych instalacji centralnego ogrzewania — sktadowanie 1 wywoz materiatow i
urzadzen z rozbiorki.
Montaz instalacji grzewczych:
e instalacyjne:

— analiza dokumentac;ji;

— kompletacja materialéw 1 sktadowanie ich w miejscu wskazanym przez Gen.

Wykonawcg;

— wytyczenie na obiekcie przeble u mstaIaCJl
stawianie rusztowan niezbednych do wykonania robot;

o budowlane w zakresie instalacji grzewczych:
- przygotowujace front robot pod gtéwne roboty instalacyjne: przekucia i bruzdy -
bruzdy nalezy wykonywacé ze szczeg6dlng starannos$cig — zgodnie z wymaganiami ale
jak najptytsze, zeby nie naruszy¢ konstrukcji budynku.

Podstawowa czynnoscig wstepng jest wyznaczenie (trasowanie) przebiegéw instalacji w obiekcie i
przygotowanie przebi¢ 1 bruzd umozliwiajacych prowadzenie przewodow. Konieczne jest ustalenie
kolejnosci i1 sposobu prowadzenia robot z Generalnym Wykonawca obiektu w sposob zapewniajacy
optymalne prowadzenie robot we wszystkich branzach. Wszystkie przebicia przegrod zewnetrznych
przed montazem przewoddéw 1 w trakcie montazu nalezy starannie zabezpieczy¢ w sposob
uniemozliwiajacy przenikanie opadow 1 wilgoci do budynku. Gruz pochodzacy z przebi¢ przegrod
budowlanych nalezy na biezaco usuwac z obiektu na zewnatrz i sktadowa¢ w miejscu wskazanym
przez Generalnego Wykonawce lub Inwestora.

1.5. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM
ZAMIOWIENIA W ZAKRESIE INSTALACJI CO.

GRUPA | KLASA | KATEGORIA KOD CPV OPIS ROBOT
ROBOT | ROBOT ROBOT
453 4530 45300 45300000-0 Robot?‘ w zakresie instalacji
budowlanych
453 4532 45320 45320000-6 | Roboty izolacyjne
453 4532 45321 45321000-3 | Izolacja cieplna
453 4533 45330 5330000-9 | Hydraulika i roboty sanitarne
453 4533 45331 45331000-6 Iustalaq:a cieplnfl, went.ylacyjna i
konfekcjonowania powietrza
453 4533 45331 45331100-7 | Instalowanie centralnego ogrzewania
452 4526 45262 45262120-8 | Wznoszenie rusztowan
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1.6. WYBRANE OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.

2.

o ok

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢
dostosowania w budownictwie;

odbidr techniczny cze$ciowy - odbidr techniczny poszczegdlnych faz robdt podlegajacych
zakryciu przed catkowitym zakonczeniem montazu;

odbior techniczny koncowy — odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lun odcinka przewodu w przypadku, gdy moze
by¢ on wczesniej oddany do eksploatacji;

proba hydrauliczna — proba, w ktorej czynnikiem jest woda;

proba pneumatyczna — proba, w ktorej czynnikiem jest powietrze;

ci$nienie robocze — wysokos$¢ ci$nienia okreslana zgodnie z dokumentacjg techniczng, jako
maksymalna réznica rzgdnych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanym odcinkiem
przewodu a jego 0sia;

temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu — umowna temperatura powietrza w
pomieszczeniu, ktora nalezy przyjmowac przy projektowaniu urzadzen ogrzewania dla
okreslenia obliczeniowego zapotrzebowania ciepla;

temperatura w pomieszczeniu przy odbiorze — rzeczywista temperatura powietrza w
pomieszczeniu, bedaca wynikiem dzialania odbieranego urzadzenia ogrzewania;

przegroda chtodzaca — przegroda pomieszczenia, dla ktorej temperatura powietrza po
zewnetrznej chlodniejszej stronie, jest nizsza co najmniej o 18 C od temperatury po stronie
wewnetrznej;

zapotrzebowanie na ciepto ogrzewanego pomieszczenia — strumien ciepta, jaki w warunkach
obliczeniowych ma dostarczy¢ do pomieszczenia urzadzenie grzewcze

zrédlo ciepta — zespot urzadzen do wytwarzania ciepla;

nos$nik ciepta (czynnik grzejny) — czynnik za posrednictwem ktdrego transportowane jest ciepto
ze zrodia ciepta do uzytkownikow;

samoczynny zawOr odpowietrzajgcy — zawOr samoczynnie usuwajacy lub doprowadzajacy
powietrze do instalacji ogrzewania wodnego;

izolacja cieplna — ostona powierzchni rurociggéw, armatury i urzgdzen ograniczajgca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta lub chtodu do otoczenia;

plaszcz ochronny — warstwa izolacji ciepinej chronigca izolacje wlasciwg przed niekorzystnymi
wplywami zewnetrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenie itp.).

2. WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
a) Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie

rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probkami
materialéw, prototypy wyroboéw, zarowno ujetych jak i nie ujetych, w dokumentacji projektowe;j
wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

b) Przed wykonaniem badZz zaméwieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢

ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych niz
specyfikowanych w dokumentacji projektowej materialéw 1 technologii, pod warunkiem, ze begda
one rownorzedne pod wzglgdem jakos$ci 1 parametrow technicznych.

¢) Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez

projektanta.

d) Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomié¢ urzadzenia oraz usung¢ wszelkie

usterki i defekty z nalezyta starannos$cig i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca
ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie materialy, urzadzenia, sprz¢t oraz zatrudni¢ kierownictwo 1 site
roboczg niezbedne do wykonania, uruchomienia i usunigcia usterek w takim zakresie, w jakim
jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementdéw instalacji sanitarnych wraz z dostarczeniem koniecznych
materialéw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia ich pelnej
funkcjonalnos$ci

Wykonawca bierze pelng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i1
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na placu budowy oraz za metody i technologi¢ uzyte przy
budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wlasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robot i
robotnikdw, a nast¢gpnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie 1 dowoz.

Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynno$ci niezbedne dla realizacji robdt w taki sposob,
aby w granicach wynikajacych z koniecznosci zobowigzan umownych nie zakldcac bardziej niz to
jest konieczne porzadku publicznego, dostgpu uzytkowania lub zajmowania drog, chodnikow i
placéw publicznych 1 prywatnych oraz i na terenach nalezacych do Zamawiajacego przed
wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie moga by¢
nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy i
ewentualnych Podwykonawcéw, dobierajac trasy i uzywajac pojazdow tak, aby szczegdlny ruch
zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprzgtu Wykonawcy na plac budowy ograniczy¢
do minimum oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drog.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajagcemu wszelkie roszczenia, jakie moga
by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajagcemu, oraz podjaé negocjacje i
zaptaci€ roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren
do czasu komisyjnego odbioru i1 przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialno§¢ powyzsza
dotyczy w szczegdlnosci obowigzkow wynikajacych z przepisow BHP, przeciwpozarowych i
porzadkowych.

1) Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy 1 urzadzenia przeznaczone do wbudowania,

m)

p)
o))

ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa sprzetu Wykonawcy
sprowadzonego na teren budowy. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane
od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzy¢ Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), uwzgledniajac specyfikacje obiektu 1 warunki prowadzenia robot. Plan
BIOZ winien by¢ opracowany zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120) .

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy i koordynacji robot z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrgbnych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty
budowlane az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspodtpraca miedzy wykonawcami bedzie polega¢ na wzajemnym udostepnieniu
frontu robot pod dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania,
wynikajacym z ogolnego harmonogramu robot akceptowanego przez Inwestora.

Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji sanitarnych z
innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wlasny koszt.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacja, bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzagdzen wyszczegolnionych
W niniejszej specyfikacji.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowania oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu do Zamawiajacego.
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Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zagospodarowanie elementéw bedacych nadmiarem lub
pochodzacych z rozbidrki — utylizacja odpadéw niebezpiecznych 1 nie niebezpiecznych winna by¢
wykonana zgodnie do odpowiednich przepiséw o gospodarce odpadami. Czynno$ci powyzsze
Wykonawca winien zrealizowa¢ wlasnym staraniem 1 na swodj koszt. Wykonawca winien
przedstawi¢ Inwestorowi dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie odpaddéw przez firmy
posiadajgce stosowne zezwolenia a w szczegolnosci dokumenty iloéci utylizowanych odpadow i
oswiadczenie podwykonawcdw o wykonaniu i utylizacji odpadow.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialty winny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z
normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spelnia¢ obowigzujgce
przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepisOw oraz protokolarny odbior w obecnosci wskazanego przez
Inwestora Przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalaczy¢ réwniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza specyfikacja.

2.2. SKELADANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Sktadanie materialéw na placu budowy ma odbywac¢ si¢ na terenie rownym i utwardzonym z
mozliwos$cia odprowadzenia wod opadowych.
Magazynowane materiaty lub wyroby powinny by¢ sktadowane, zgodnie z instrukcjami wytworcow,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem:

— rury: w przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na
podktadach drewnianych, zabezpieczajac linkami umocowanymi do podkladéw pierwszy i
ostatni element warstwy przed przesunieciem z ulozeniem rownolegle; zaleca si¢ sktadowanie
rur na paletach w opakowaniu producenta; rury miedziane i stalowe powinny by¢ sktadowane
na rownym podtozu na podkladach drewnianych lub na stojakach; magazynowane rury i1
ksztattki powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem stonca (temp. nie wyzsza
niz 40 C): temperatury i promieni ultrafioletowych; dtuzsze skfadowanie rur powinno sie
odbywa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.;

— materialy do polaczen elementow (ksztaltki 1 zlgczki), armature, pompy, malogabarytowe
elementy, materiaty pomocnicze powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknigtych;

- ksztaltki 1 zlgczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany;

— cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skltadowacé w
magazynie zamknigtym; kruszywo tj. pospotke 1 piasek do zaprawy nalezy sktadowaé w
pryzmach;

— ptynne sktadniki pianki poliuretanowej nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
ogrzewanych o temperaturze powyzej +15 C i nie przekraczajacej +30 C.

Za przetrzymywanie materialow odpowiedzialny jest Wykonawca robot .

2.3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE
Wymagania dotyczace odbioru materiatow na budowie:

materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze S$wiadectwem jakosSci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;

— dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci |
zgodnosci z danymi producenta;

— nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow; w razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inzyniera robot;

— producent ma obowigzek do kazdego zamowienia dolaczy zaswiadczenie, wystawione przez
wlasng kontrole techniczng, w ktoérej stwierdza si¢ zgodno$¢ partii rur z wymaganiami
obowigzujacych norm wzglednie innymi warunkami technicznymi produkcji.
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3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji sanitarnych zastosuje sprzet gwarantujacy wiasciwa
jakos¢ robot. Nalezy stosowac sprzet i maszyny atestowane i z dopuszczeniami do uzytkowania.
Do rob6t montazowych instalacyjnych mozna stosowac:
pity elektryczne;
gwintownice do rur;
— gietarki do giecia rur;
pity reczne lub mechaniczne do cigcia rur;
—  spawarki;
— wiertarki;
- rusztowania .
Sprzet montazowy i $rodki transportu maja by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkoéw wykonywanych robot. Sposdb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg unikngc
uszkodzen 1 odksztalcen przewozonych materialow.
Materialy na budowe maja by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej specyfikacji oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie.
Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, srodki transportu maja posiada¢ powierzchnie gtadkie
bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.
Wymagania dotyczace transportu:
a) przewoz rur moze odbywac si¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci;
b) transport powinien odbywac si¢ w zakresie temperatur — 5 C do + 30'C, przy czym nalezy
zachowac szczegodlng ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych;
€) na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podktadach drewnianych;
d) rury nalezy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez pasy spinajace i $ciany boczne skrzyni
tekturg falistg 1 deskami;
e) ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac:
— demontaz istniejacych instalacji grzewczych;
glowne roboty budowlane w zakresie instalacji grzewczych: przekucia i bruzdy; bruzdy nalezy
wykonywac ze szczegoOlng starannoscig — zgodnie z wymaganiami, ale jak najptytsze, zeby nie
naruszy¢ konstrukeji budynku;
— instalacyjne: analiza dokumentacji, kompletacja materiatow.
Po udostgpnieniu frontu robot przez ekipe budowlang nalezy przystapi¢ do wykonania robot
instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegétowymi dotyczacymi montazu rurarzu i armatury oraz
montazu urzadzen wraz z osprzetem.
a) Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz, bez
widocznych wzerdéw i ubytkow, spowodowanych korozjg lub uszkodzeniem. Niedopuszczalne
jest wbudowanie w instalacj¢ rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych oraz rur o
zmienionym lub znieksztalconym przekroju. Rury powinny mie¢ stale oznaczenie. Rury z
tworzyw sztucznych powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i
znieksztalcen;
b) Przed dostarczeniem na budowg¢ armature nalezy poddac probie na szczelnosc;

c)
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Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodéw uktadanych na
podporach nalezy wykonywaé w sposob umozliwiajacy regulacje poziomg i pionowa potozenia
przewodu. Potaczenia spawane, lutowane i kolnierzowe rur powinny znajdowaé si¢ w
odlegtosci 1/4 Q 1/3 dlugosci przesta od punktéw podparcia. Polaczenia kotnierzowe nie
powinny znajdowac si¢ w srodku przesta.

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonywac potaczen rur.
Przejécia przewodoéw przez przegrody nalezy wykonywaé w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wigkszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dlugosci wiekszej od grubosci
przegrody 0 2cm - przestrzen pomiedzy zewngtrzng Sciang przewodu a tulejg ochronng nalezy
wypehi¢ szczeliwem, zapewniajagcym mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Z uwagi na ochrone przeciwpozarowa obiektu w przejsciach przewoddéw palnych i niepalnych
przez przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych (np. klatki schodowe), nalezy
stosowa¢ system ochrony przeciwpozarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany
ogniochronnej) zgodny z normg PN-EN 1366-3:2009 ,,Badania odpornosci ogniowe;j instalacji
uzytkowych -- Czg$¢ 3: Uszczelnienia przej$¢ instalacyjnych". Wymagania te nie dotycza
przypadku, gdy w miejscu przejscia przewodu przez §ciany przegrody przewidziano punkt
staty.

Przewody poziome dhugosci o dlugosci wiekszej niz 2m. prowadzone po $cianach budynku
nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytow; wszelkie rodzaje podpor ruchomych powinny
umozliwia¢ swobodne przesuwanie si¢ przewodow spowodowane wydtuzeniem ciepinym
Mocowanie przewodow do przegréd budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia si¢ hatasu i1 drgan. Poziom dzwigku od instalacji nie powinien przekraczaé
dopuszczalnych warto$ci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Przed rozpoczgciem lutowania nalezy sprawdzi¢ wspdtosiowos¢ rur.

Zaleca si¢, aby splaszczenie rury przy gigciu nie przekraczato 10% zewnetrznej $rednicy rury.
Instalacja musi by¢ oznakowana w sposob trwatly. Kierunek przeptywu oznaczy¢ strzatkami
wzdluz osi rurociggu.

1) Odstepy grzejnikéw od elementow budowlanych:

— migdzy grzejnikiem a §ciang: 50mm;
— migdzy dolng krawedzia grzejnika a podtoga: 70 £100mm;
— migdzy gorna krawedzig grzejnika a parapetem 50 +£ 100mm.

m) Odleglo$¢ przewodu instalacji CO nie zaizolowanego lub izolacji tego przewodu od Sciany

n)

0)

budynku powinna wynosi¢ co najmniej:

— dla rur o $rednicy do 40mme 30mm;

— dla rur o $rednicy powyzej 40mm: 50mm.

Galazki grzejnikowe przy dlugosci ponad 1,5m. powinny by¢ mocowane uchwytami
umieszczonymi w potowie dlugosci gatazki.

Nad grzejnikami zlokalizowanymi na $cianach (nie pod oknami) nalezy zainstalowac potke,
wystajaca ok. 2cm poza obrys grzejnika na wysoko$ci ok. 10cm nad grzejnikiem. Dzigki
takiemu rozwigzaniu uniknie si¢ brudzenia $cian i poprawi skutecznos$¢ grzejnika.

5.8. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA

Poszczegolne fazy robot powinny by¢ wykonane zgodnie z przyjeta dokumentacja techniczng.
Odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi organami.
Wszelkie odstepstwa od przyjetej dokumentacji, wynikte w trakcie budowy podziemnych i
wewnetrznych instalacji sanitarnych, powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku Budowy i
potwierdzone przez wpis nadzoru technicznego lub innym réwnorzednym dokumentem.
Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji, wynikte w trakcie budowy powinny by¢ uwzglednione w
dokumentacji powykonawczej.
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5.9. MATERIALY

Sprawdzenie materialow przewidzianych do uzycia przy budowie instalacji polega na porownaniu ich

cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji techniczne;j:

— posrednio na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$¢ przewidzianych do wbudowania

materialéw 1 poréwnanie ich cech z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku
ich braku materialy powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie (powinny posiada¢ aktualne atesty) oraz powinny by¢ zgodne z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi producentows;

—  bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub badania specjalistyczne.

6. PROBY I KONTROLE

6.1. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI GRZEWCZYCH.
Urzadzenie moze by¢ przedstawione do badan przy odbiorze technicznym po spetnieniu
nastepujacych warunkow:
zakonczenie wszystkich robot montazowych;
— wykonanie w sposob staty 1 uruchomienie instalacji oraz doprowadzenie wszystkich czynnikéw
zasilajacych ( czynnik grzejny, czynnik chtodniczy, woda, para)
— wykonanie rozruchu urzadzenia obejmujacego probe ruchu ciaglego oraz wstepna regulacje. Po
wykonaniu instalacje grzewcze nalezy poddac ci$nieniowej probie szczelnosci ,,na zimno",
ptukaniu, a nastepnie probie i regulacji na gorgco (potwierdzonej protokolarnie).
Cisnienie probne przy badaniu szczelno$ci w stanie zimnym dla instalacji wodnych grzewczych, gdy
zrodlem ciepla jest kottownia lub wymiennik, lub sie¢ zdalaczynna o temperaturze do 115°C
powinno by¢ wyzsze od ci$nienia roboczego o 2 kG/em?, lecz nie Mniejsze niz 4 kG/em?,
Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby cis$nieniowej ,,na zimno", nalezy wykona¢ probe
wodng ,,na goraco" — praca instalacji grzewczych przy najwyzszej temperaturze, zatozonej w
obliczeniach (80 C na zasileniu) i przy pracy pomp obiegowych.
Po nagrzaniu instalacje nalezy ochtodzi¢ do temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do najwyzszej
temperatury jak na poczatku tej proby. Wyniki proby mozna uzna¢ za dodatnie, jezeli przy
utrzymywaniu najwyzszej temperatury i ci$nienia stwierdzono szczelnos$¢ instalacji, brak przeciekow
1 roszenia, moznos¢ swobodnego rozszerzania si¢ elementow instalacji, a po ochtodzeniu instalacji
brak uszkodzen 1 trwatych odksztatcen.

Uzupehianie wody w instalacjach grzewczych powinno odbywac¢ si¢ wytacznie wodg uzdatniong.

6.2. BADANIA ODBIORCZE.

Wykonywane badania odbiorcze:
a) proby szczelnosci poszczegdlnych instalacji grzewczych;
b) odpowietrzenia instalacji;
c) oznakowania instalacji;
d) zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nien i temperatury;
e) regulacji instalacji przy odbiornikach ciepta;
f)  natezenia halasu wywotanego przez prace instalacji;
g) zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych;
h) armatury odcinajgcej i regulacyjne;j.
Nalezy sporzadzi¢ protokét komisyjnego przeprowadzenia badan odbiorczych, ktory powinien
zawierac:
—  datg sporzadzenia protokoétu;
nazwe przedsiebiorstwa wykonawczego;

—  nazwg obiektu;
—  nazwg instytucji przeprowadzajacej probe szczelnosci oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za
przebieg proby;
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nazwe Inwestora;
— nazwg instytucji uzytkujacej instalacje po przejeciu do eksploatacji;
rodzaj czynnika uzytego do proby;
— ci$nienie proby;
czas trwania proby;
spadek cisnienia;
— zapisy liczbowe ci$nien i temperatur dokonanych w czasie trwania préby;
ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usunigcia;
—  wynik proby i klauzule dopuszczajaca do odbioru koncowego z okresleniem maksymalnego
ci$nienia roboczego.
Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja i
armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola zwigzana z wykonaniem powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z PN-99/B-02423. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania poszczegolnych etapow
budowy beda protokoly odbioréw czesciowych tych etapdw.
Wykona¢ kontrole podczas budowy instalacji grzewczych polegajace na sprawdzeniu:
—ulozenia przewodow;
—urzadzen;
— wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane (w rurach ostonowych);
zgodnosci z dokumentacjg projektowq.

7. _PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Przedmiar jest elementem odrebnej dokumentacji kosztowe;.
Jednostka obmiarowa jest 1 metr [m].

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. ODBIOR CZESCIOWY

Zgodnie z pkt. 2.1.a Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie realizowana przedmiotowa
inwestycja.
W zwigzku z réznorodnoscig prac wykonywanych przy budowie instalacji grzewczych podczas
realizacji inwestycji moga by¢ przeprowadzane odbiory czg¢sciowe (zgodnie z harmonogramem
robot).

Odbiorowi czg¢sciowemu nalezy poddac te elementy, ktore zanikajg w wyniku postepu robot, jak np.
przebicia 1 inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Podczas odbiorow czesciowych w instalacji grzewczych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a. zgodnosci z dokumentacja projektowa: nalezy wykona¢ ogledziny zewnetrzne wszystkich
elementdw wykonanych instalacji i porownania wynikéw z dokumentacja oraz zapisami w
dzienniku budowy lub z innymi rownorzednymi dowodami;

b. materialow: nalezy wykona¢ ogledziny zewngtrzne, poréwnujac uzyte materiaty z normami
przedmiotowymi lub z odpowiednimi warunkami technicznymi 1 z dokumentacja;

C. urzadzen: nalezy wykonac¢ ogledziny zewnetrzne, porownujac zamontowane urzadzenia z
zaprojektowanymi — producenta, typ i wielko$¢ oraz posiadane atesty;

d. przewodow:

- badanie prowadzenia przewodow (m.in. spadkow, przebiegu i mocowan zgodnego z
dokumentacja techniczng i odpowiednimi normami), zastosowanych rodzajow rur i ich $rednic przez
ogledziny zewnetrzne 1 pomiar;
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- badanie potaczen: spawanych, gwintowanych, lutowanych i kotnierzowych przez ogledziny
zewnetrzne 1 sprawdzenie miarkg odleglosci potaczenia od podpor;
- badanie przej$¢ przez przegrody;

e. armatury: wyrywkowe poréwnanie z dokumentacjg, normami, danymi katalogowymi a rodzajem,
cisnieniem 1 temperatura czynnika dzialajacego na armatur¢ oraz sprawdzenie prawidlowosci
rozmieszczenia armatury;

f. izolacji: zgodnosci rodzaju z zatwierdzong dokumentacja techniczng oraz atestami producenta i
normami przedmiotowymi;

g. szczelnosci ;

h. prawidtowos$ci dziatania armatury i urzgdzen.

Przy odbiorach czg$ciowych powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe wydane przez wlasciwy organ;
—  projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami;
dziennik budowy;
dowody uzasadniajace zmiany 1 uzupehienia dokonane w trakcie budowy;
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (atesty);
protokoty poprzednich odbiorow czesciowych.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Podczas odbioru koncowego nalezy dokonaé¢ sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacjg projektowa

elementéw nieobjetych odbiorem cze$ciowym (w razie odstepstw w dokumentacji nalezy nanie$¢

zmiany lub uzupehic ja).

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny z naniesionymi uzgodnionymi i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania robdt lub dokumentacja powykonawcza (przy duzej liczbie zmian,
powodujacej brak czytelnosci dokumentacji podstawowej);

b) Dziennik Budowy;

C) atesty dopuszczajace do stosowania i $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialow;

d) protokoty wszystkich odbiorow czg¢sciowych;

e) protokotly z przeprowadzonych badan szczelno$ci (dla instalacji grzewczych w temperaturze
otoczenia i w temperaturze pracy);.

f) inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow w planach sytuacyjnych wykonana przez
jednostki upowaznione.

8.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA
Wykonawca musi dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza, w sktad ktorej wchodza:

a) opis techniczny;

b) projekt techniczny powykonawczy, ktorego realizacje ma potwierdzi¢ kierownik robot
instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktorym naniesione sa dokonane w trakcie montazu zmiany i
uzupehnienia instalacji (rozwinigcia, konieczne schematy);

C) atesty i dopuszczenia na zastosowane materiaty;

d) dokumentacje techniczno-ruchowe;

Wykonawca ma dostarczy¢ wersje elektroniczng dokumentacji powykonawczej.
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9. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZACE.
9.1. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
W przedmiarze nie uwzglednia si¢ robot tymczasowych i prac towarzyszacych z wylaczeniem
wykonania przeku¢ i bruzd.
Cena jednostkowa obejmuje m.in.:
a) roboty pomiarowe, przygotowawcze;
b) wykucie otworéw i bruzd w miejscach przebi¢ instalacyjnych;
C) wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia;
d) wyniesienie i transport gruzu na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru lub uzytkownika.

9.2. ROZLICZENIE ROBOT MONTAZOWYCH
a) demontaz istniejgcych instalacji grzewczych i urzadzen;
b) zakup i dostawe materiatow;
C) wykonanie instalacji grzewczych wraz z montazem armatury i przyborow;
d) podejscia i przebicia przez Sciany i stropy wraz z zatozeniem tulei ostonowych;
e) Iaczenie przewodow, armatury i urzadzen;
1) podejscia do urzadzen;
g) przylaczenie urzadzen;
h) montaz armatury, urzadzen;
1) wykonanie prob szczelnoci instalaci;
J) plukanie przewodow;
K) rozruch instalacji;
1) wykonanie pomiarow i testow;
m) oczyszczenie przewoddw oraz wykonanie izolacji zgodnie z projektem.

10.1. NORMY

1 PN-701N-O1270.0 |Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogdlne

) PN-701N-01270.03 Wytyczne znakowa|.'1|:i\ rurociggdw. Kod barw Rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

3 PN-701N-01270.14 |Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania

4 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

5 PN-751M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

6 PN-76/M-34034 Rurociagi . Zasady obliczen strat ci$nienia

7 PN-771M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania badania

8 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

9 PN-791H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne

10 [PN-80/H-74219 Rury stalow‘e bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania.

11  |PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

12 PN-84/H-74220 Rury stalowg bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

13 |PN-85/H-74307 Powierzchnie uszczelniajace kotnierzy. Wymiary.
Kotnierze do przyspawania okragte z szyjkg na cisnienie

14  |PN-87/H-74710/01

/ / nominalne do 40 [MPa]. Postanowienia ogdlne

15 PN-89/H-02650 IArmatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury
Armatura i rurociagi. Kotnierze stalowe na cisnienie nominalne

16 PN-89/H-74701 do 40 [MPa]. Wymagania
Woda w instalacjach ogrzewania — wymagania i badania

17 |PN-93/C-04607 dotyczace jakosci wody
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18. | PN-99/B-02414 Zabezpieczenie  instalacji ogrzewan  wodnych  systemu
zamknietego z naczyniami przeponowymi — wymagania

19. | PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

20. | PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

21. | PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie — 0znaczenia na rysunkach

22. | PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych — wymagania

23. | PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — izolacja cieplna rurociagow
armatury i urzadzen — wymagania i badania

24. | PN-91/M-75009 | Armatura centralnego ogrzewania — wymagania ogolne i
badania

25. | PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe — wymagania i badania

26. | PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach.  Metoda obliczania

projektowanego obcigzenia cieplnego

10.2. INNE DOKUMENTY

1.
2.

10.

11.

12.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy dzwiganiu i
przenoszeniu Cigzaréw.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych z dna 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr
21, poz. 94 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 62, poz. 285, 287, 288);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca
1997 r. w sprawie wyrobow, ktére nie mogg by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr
63, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 40 z
2000r., poz. 470) w sprawie ogdlnych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac spawalniczych.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z po6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie BHP
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych,

budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021
z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robot budowlanych stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
Nr 47/03 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w
sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650
z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 marca
2007r. (Dz. U. Nr 49 z 2007r., poz. 330, z pdézniejszymi zmianami) w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych,
tom | - Budownictwo ogolne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I1.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Marek Phuciennik,
Warszawa, maj 2003.

Opracowala: mgr inz. Katarzyna Dominiczak






