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Ogélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

S —00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych

wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang wykonane w ramach:

Modernizacja budynku sali gimnastycznej ZSEilI w Gizycku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i

wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

S - 01.00.00. Roboty przygotowawcze

S - 02.00.00. Roboty rozbiorkowe i ziemne

S - 03.00.00. Roboty murowe

S - 04.00.00. Konstrukcje drewniane

S - 05.00.00. Pokrycia dachowe i obrobki blacharskie

S - 06.00.00. Roboty tynkarskie i oktadziny wewnetrzne
S - 07.00.00. Okladziny $cienne i posadzki

S - 08.00.00. Roboty malarskie

S - 09.00.00. Docieplenie sciany zewnetrznej od wewnatrz
S - 10.00.00. Docieplenie budynku

S - 11.00.00. Okna

S - 12.00.00. Drzwi wewnetrzne

S - 13.00.00. Slusarka drzwiowa aluminiowa

S - 14.00.00. Rusztowania

S - 15.00.00. Izolacje

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z

Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik do Specyfikacji Istotnych



Warunkow Zamoéwienia przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :
1) Opracowanie graficzne
2) Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot,

4) Przedmiary robdt,

Dokumentacja Projektowa, ktdrg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawierac
nastepujgce czesci:

1) Opracowanie graficzne

2) Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3) Specydfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt

4) Przedmiary robot.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot
2. Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy

3. Projekt organizacji i harmonogram Robot
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. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowgq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy a wymagania wyszczegodlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace

dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentadji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech

nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie

to na niezadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
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Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i otoczenie w stanie porzadku a wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,

bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza

sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,

okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robodt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
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jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwose
zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od

wiasciwych organdw administracji panstwowej.

1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak

rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni

wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robodt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomic¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspOtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany:

— budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

— budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa,

— obiekt matej architektury.

Roboty — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w/na ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia placu budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Inzynier (Inspektor nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdow oraz Robdt.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
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Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Slepy kosztorys — wykaz Robdt z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Wyrob budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.
Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
z okre$long normg lub aprobatg techniczna.
Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcy stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normga lub aprobatg techniczna.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniem
w trakcie realizacji Robét (budowy).
Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.
Skroty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter. Skroty uzyte w opracowaniu:

STOR — Specyfikacja Techniczna Odbioru Robdt,

OST — Ogolna Specyfikacja Techniczna,

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna,

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci,

PN — Polska Norma,

BN — Branzowa Norma,

ZN — Zaktadowa Norma,

ITB — Instytut Techniki Budowlanej,

IBDIM — Instytut Bud. Drdg i Mostow

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych

do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.



2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z

jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$c¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez

Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢

uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
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stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang

przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdg publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZ],
projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie/Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, rozrzuty
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normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania

Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogdlng opisujacy:
- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi),

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
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odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatdow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do

akceptacji Inzyniera .
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6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie

pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek

i badania materiatow u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisow i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polskg Normg lub
« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji

Technicznej.

1) W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

2) Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

3) Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

+ date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

« uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdt,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw Robot,

»  przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

« uwagi i polecenia Inzyniera,

« daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robodt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

« dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

«  wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedga przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

(2) Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
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i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedga gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoty narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST

w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdt
i 0 terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robé6t i materiatow

Zasady obmiarowania robdt zostaty podane oddzielnie dla kazdego etapu robdt w szczegdtowych
specyfikacjach na wykonanie i odbidr robdt zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania.

Okreslenie ilosci materiatow nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na okreslong jednostke

poprzez te jednostke.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres

trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego

zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktorego wzdr zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakosc i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg

Projektowgq, ST i uprzednimi ustaleniami.

14



8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru cze$ciowego Robdt

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja
Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

0 N o U1 AW N

. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
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i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy
Odbiodr koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior wstepny Robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosdi,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w

Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

« warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkdw i transportu na plac budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

+ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace placu budowy.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuijg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:

- koordynacja rob6t budowlanych na placu budowy;

- budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;

- wyposazenie placu budowy w instalacje;

- sktadowanie i przechowywanie materiatéw, elementdw i wyrobow na placu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w S.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt ich zgodnosc¢ zt dokumentacjg projektowg SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawce robét do przygotowania placu budowy.
3. SPRZET

Do robdt zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ sprzet zwigzany z zakresem tego rodzaju
robot.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac sie samochodami
skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja robét na placu budowy

5.1.1.

Ogolne warunki realizacji obiektéw budowlanych

Koordynacja wykonywania robot budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna byc
uwzgledniona w projektach organizacji i robdt ogdlnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu
budowlanego oraz w poszczegdlnych fazach wykonywania robét.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac prace
zwigzane z biezgcym przebiegiem robdt, inwestora oraz kierownikéw innych rodzajow robot.

Ogodlny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych
rodzajow robdt lub ich etapow, tak, aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania robot
ogodlnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat wykonanie robot specjalistycznych w odpowiednich
terminach; ogdlny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz
powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramu szczegdtowych dla poszczegdlnych
rodzajow robot.

Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéw budowlanych

a) Przed przystgpieniem do realizacji obiektow nalezy przygotowac sie¢ uktadu pomiarowego dla kazdego
obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyc state punkty pomiarowe;

b) State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny byc:

- usytuowane w taki sposob, aby mozna byto je wykorzystywac przez caty okres budowy;

- trwale i zabezpieczone przez wykonawce robdt przed uszkodzeniem, przesunieciem, zniszczeniem

oraz nie powinny ulega¢ zmianom pod wptywem warunkéw atmosferycznych;

- wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robot; z przejecia
punktéw pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot, a fakt
przejecia punktéw pomiarowych nalezy odnotowac w dzienniku budowy;

- naniesione w sposdb trwaty i czytelny na plan sytuacyjny budowy;

c) Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowac na stupkach osadzonych w gruncie ponizej granicy
jego przemarzania lub na trwatych elementach budowli w sposdb zapewniajgcy im trwatos¢ oraz
nieuleganie zmianom potozenia przez caty okres budowy;

d) W przypadkach szczegdlnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu
do uzytkowania, stale punkty pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczy¢ w sposob
umozliwiajacy korzystanie z nich réwniez po ukonczeniu robdt oraz uporzadkowaniu i
zagospodarowaniu terenu.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1.

Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jaki moze zagraza¢ w czasie wykonywania
robot osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robdt; ogrodzenie placu budowy powinno
by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos$¢ powinna wynosi¢ nie mniej
niz [,50m;

b) wykonac w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz
bramy dla pojazdéw drogowych zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym
zamykaniem sig;

c) wyrownac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego
rodzaju wykopow oraz zbadac, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne
urzadzenia;

d) w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w p. ) nalezy usunac je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie
urzadzen lub nadzoér nad nimi. a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osobg;
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5.2.2.

a)

b)

d)

5.2.3.

b)
©)

5.2.4.

€) W razie istnienia napowietrznych przewodow pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usuniecia,
zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposdb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robot;

f) zalozy¢, w razie potrzeby, urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wtasciwymi organami
strazy pozarnej, stosowanie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze wystgpic¢
réwniez w trakcie wykonywania robdt);

g) zapewnic korzystanie z wody do robdt budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy
robotach;

h) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robdt budowlanych
oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy;

i)  wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejgce dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzagdzen oraz
przygotowac miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego
poza budynkami;

j) na budowie, ktdrej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalnie
i ustepy;

k) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkdw higieniczno -
sanitarnych na budowie;

1) przygotowac sktady na materiaty, ktére mogg spowodowa¢ wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikdw materiaty chemiczne, karbid
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub
wytycznymi producenta;

m) suwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

Wykonawca robdt budowlanych powinien przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlano
- montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym, siatkg metalowg umocowang
do wkopanych w grunt stupkdw lub ogrodzeniem z gotowych przeset i stupkow, wysokos$¢ ogrodzenia
nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 m;

W przypadku gdy plac budowy jest rozlegty i catkowicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione
z ekonomicznego punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ miejsca sktadowania materiatow, elementow i
wyrobow, wykonywania napraw sprzetu i robot pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia
itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczenstwa osob oraz
bezpieczenstwa mienia i pracy;

Zaleca sie wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementdw drewnianych wykonanych
z tarcicy iglastej ogolnego przeznaczenia klasy 1V oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubosci nie
wiekszej niz 25 mm;

W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykonac¢ oddzielne wejscie dla oséb i oddzielne bramy wjazdowe,
Z urzadzeniem zabezpieczajgcym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.

Drogi dojazdowe i na placu budowy

Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong
nawierzchnie, dostosowang do $rodkow transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci
ruchu.

Spadki podtuzne tego rodzaju drdg nie powinny by¢ wieksze niz 9%;

Drogi tymczasowe na placu budowy powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem robdt;

Drogi w obrebie placu budowy mogg by¢ wylewane z nawierzchni trwatej jak np. z prefabrykatow
zelbetowych.

Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogdlne:

a)

b)

Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu,
z zachowaniem wymagan wynikajgcych z przepisow ppoz.

W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika z liczby
pracownikéw zatrudnionych na danej budowie;
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c) Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub ustawiane
na placu budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozdw;

d) budynki tymczasowe powinny miec bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetniac okresSlone
wymagania uzytkowe;

e) budynki rozbieralne lub przewozne, ktore byty juz uzytkowane na innych budowach, mogg by¢ uzyte na
inne
budéwie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacii.

5.2.5. Rodzaje obiektéw tymczasowych
Stosuje sie nastepujgce obiekty tymczasowe:

a) na budowach mniejszych - kontenery segmentowe, umozliwiajgce tworzenie zestawow pomieszczen
stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miare potrzeby w 2 kondygnacjach;

b) na budowach matych - barakowozy na podwoziu wiasnym lub bez podwozia (na podstawkach
stalowych). stanowigce - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laboratoria
polowe, szatnie, magazyny polowe itp.

5.2.6. Pomieszczenia biurowe i socjalne

Powierzchnia poszczegdlnych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby personelu budowy / nich
korzystajgcego, a w szczegdlnosci:

a) powierzchnia jadalni - powinna wynosi¢ 0,65-0,85 m? powierzchni uzytkowej na | pracownika;

Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c., i punkty sanitarne.
powinny mie¢ doprowadzong wode biezacg oraz sprawne odprowadzenie wody zuzytej; w przypadku
umywalni i natryskdw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ podgrzania wody.

Wielkos¢ obiektdw i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikow w sposdb
nastepujacy:

b) szatnia dla robotnikdow (powierzchnia netto na | robotnika):

w szatni meskiej 0,45 - 0,50 m% w szatni
kobiecej 0,50 - 1,00 m?

c¢) umywalnie (powierzchnia netto na | robotnika)

meskie 0,25 - 0,40 m*
kobiece 0,40-1,00 m?

d) natryski:
e 1 natrysk na 25 osob;

e) ustepy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac:

+ 1 oczko na 50 robotnikéw lub 30 robotnic;
« 1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikow;

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spetnia¢ wymagania
wiasciwe dla budynkow tymczasowych przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Na | pracownika umystowego powinno przypadac 5,00 - 5,50 m2 powierzchni uzytkowej.

Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny by¢ wykonane jako rozbieralne i
przystosowane do swego przeznaczenia.
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5.2.7. Magazyny

Materiaty, ktére moga spowodowac wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, chemikalia,
karbid itp.) nalezy przechowywa¢ w magazynach o $cianach ogniotrwatych, nakrytych lekkim szczelnym
dachem z odpowiednimi wywietrznikami.

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym
pomieszczeniu magazynu mogg by¢ przechowywane materiaty tego samego typu, oznakowane i ustawione
na potkach drewnianych w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ dokonania pomytek przy ich pobieraniu.

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na skfadowanie materiatow budowlanych, wyrobéw lub
narzedzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposazenie powinny by¢
dostosowane do rodzajéw przechowywanych w nich materiatdw, rodzaju transportu dostawczego
materiatéw i wyrobdéw na plac budowy oraz $rodkow transportowych stosowanych na budowie przy
pobieraniu materiatdow z magazynu.

5.2.8. Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektéw technologicznych na placu budowy zalicza sie: wytwornie betondw, zapraw,
ciesielnie, zbrojarnie.

Obiekty technologiczne powinny by¢ wykonane w zasadzie przed rozpoczeciem robdt zasadniczych, aby
mogty by¢ przez caly czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane.

Wielkos¢ danego obiektu technologicznego, mierzong maksymalng wydajnoscig produkcji lub
wykonywanych ustug, nalezy zaprojektowac na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji. Powinna
ona w zasadzie odpowiada¢ maksymalnej okresowej wielkosci danego rodzaju produkcji czy ustug W
przypadku gdy wytwarzane produkty mogg by¢ przez dtuzszy czas przechowywane poza
pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowan, siatki zbrojeniowe), mozna projektowac
wytwdrnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajnosci, aby byto zaspokojone biezace
zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania.
Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwtaszcza wytwornie zapraw i betondw, powinny byc¢
zZlokalizowane mozliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcje.

Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczong odpowiednig powierzchnie sktadu przy
obiektowego, co powinno by¢ uwzglednione w projekcie technicznym obiektu.

Kazdy obiekt technologiczny znajdujacy sie na placu budowy powinien by¢ wyposazony w energie elektryczng,
wode oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

5.2.9. Wyposazenie placu budowy w instalacje
Instalacje elektryczne
a) Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

- wielkosci placu budowy;
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen mechanicznych;
- sprzetu z napedem elektrycznym;

- potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z
uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi;

b) Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposob zgodny z
aktualnymi przepisami;

c) Prace zwigzane z podtaczeniem, kontrolg, konserwacja i naprawg urzadzen elektrycznych powinny
by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami uprawnienia;

d) Przy oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan $wietlnych nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie realizacji
inwestycji oSwietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub normami;

- punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwo$¢ tatwego odczytania
tablic i znakdw ostrzegawczych oraz znakdw sygnalizacyjnych ruchu;
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- zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach
os$wietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktdre nalezy zapala¢ o zmroku;

Instalacje wodociggowe

a) Na budowie nalezy wykonac instalacje wodociggowg potaczong z siecig miejskg lub wykonanymi
na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajgcg zaopatrzenie w wode w ilosci
niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

b) W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w woda wodociggowa pitna,
nalezy
wykonac oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne;

c) Jezeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagan albo w
przypadku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wode na potrzeby budowy
nalezy okresla¢ wg wartosci podanych w tab. 1.

Wyszczegdlnienie Dobowe zapotrzebowanie na wode na budowie, I/doba

Na potrzeby gospodacze i pitne Na potrzeby produkcyjne
Na jednego pracownika na budowie 15
Umywalnie - na jednego uzytkownika 10

Utrzymanie czystosci, polewanie drdg i

dojé¢, na 1 m? 3

200
Wezly betoniarskie, pielegnacja W zaleznosci od liczby betoniarek i
betonu, przygotowanie zapraw powierzchni betonowanego obiektu
budowlanych i gaszenie wapna oraz ilosci wapna przewidzianego do

gaszenia i zapraw

5.2.10. Instalacje teletechniczne

Zaleca sie doprowad?zi¢ na plac budowy telefon

5.3. Skladowanie, przechowywanie materiatlow, elementow i wyrobow na placu budowy

a)

b)

Przy rozmieszczaniu magazynow i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowac sie nastepujgcymi
zasadami:

- materiaty, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwosci magazynowac w bezposredniej bliskosci
miejsca ich wbudowania;

- wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane na placu
przyobiektowym, jesli nie ulegajg one zmianom pod wptywem warunkdéw atmosferycznych (np.
prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamknietych i otwartych (wiaty -
np. stolarka budowlana);

- powierzchnie placow sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynow zamknietych
nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikdw skladowania materiatow,

Dostarczenie materiatéw przeznaczonych na plac budowy powinno nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia
dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter materiatéow, po wykonaniu
magazyndw zamknietych, zabezpieczajgcych materiaty od bezposrednich wptywdw
atmosferycznych i umozliwiajacych utrzymanie w pomieszczeniach niezbednej minimalnej
temperatury;
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c) Skiadowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nie ulegajgcych zalewaniu przez wode
oraz w miare moznosci na gruntach przepuszczalnych;

d) Podtoze, na ktorym majg by¢ sktadowane materiaty budowlane, powinno by¢ dostosowane do
rodzaju materiatow lub wyrobow. Wymagania dotyczace podtoza dla danego materiatu okresla, w
przypadku braku wymagan technicznych w normach lub $wiadectwie ITB, kierownik budowy lub
robdt;

e) Teren skladowiska powinien by¢ oswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony;

f) Skfadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie w sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania. Wszystkie
materiaty przyjmowane do magazynu powinny by¢ rozmieszczone we wiasciwych dziatach placu lub
magazynu;

g) Materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb zapobiegajgcy ich zawaleniu lub obsuwaniu sie; stosuje
sie w tym celu wiasciwe wysokosci stupdw, stosow albo pryzm, odpowiednie uktadanie, wykonanie
zagrod albo podpdr, stosowanie przekiadek, pétek i tym podobnych srodkéw;

h) Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ na placu budowy w sposdb
zabezpieczajacy je przed pogorszeniem sie ich wtasciwos¢ technicznych (jakosci), spowodowanym
wptywami atmosferycznymi czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie,
uszkodzenie);

i)  Opieranie sktadowanych materiatdw o urzadzenia zwigzane z placem budowy, ogrodzenia albo
tymczasowe lub state budynki istniejgce na placu budowy jest zabronione;

j)  Materiaty drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow;

k) Materiaty workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba warstw w stosie nie
powinna by¢ wieksza niz 10;

1) Ukladanie elementdw prefabrykowanych $rednio i wielkowymiarowych powinno by¢ dokonywane w
sposob okreslony przez producenta;

m) Urzadzenia zabezpieczajgce magazyn materiatéw budowlanych przed pozarem powinny by¢
dostosowane do magazynu, rodzaju i ilosci sktadowanych materiatéw i powinny odpowiadac
wymaganiom przepisdw o ochronie przeciwpozarowesj;

n) Urzadzenia zabezpieczajgce przed kradziezg powinny by¢ dostosowane do warunkéw potozenia
magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczno$¢ majgcych wptyw na stopien
zagrozenia bezpieczenstwa skladowanych materiatow.

6. ODBIOR MATERIALOW
6.1. Odbior materialow w magazynie

a) Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem ilosciowym i jakoSciowym;
b) W zaleznosci od warunkéw dostawy odbior materiatéw budowlanych moze by¢ dokonany:

- przy dostawach transportem samochodowa - w magazynie wtasnym odbiorcy; w magazynie dostawcy
(producenta, centrali handlowej);

c) Odbioru materiatdw pod wzgledem ilosci powinien dokona¢ magazynier przez:

- policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatow;
- poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentow

- sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatéw, jego cech i znakéw oraz poréwnanie z danymi
zawartymi w dokumentach dostawy;

d) Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jako$ciowym powinien, dokonywac
pracownik posiadajacy niezbedne kwalifikacje;

e) Na zadanie magazyniera lub innej osoby wykonujgcej jednoosobowo czynnosci odbiorcze, odbioru
moze dokonywac¢ komisja powotana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktérej dany magazyn
podlega.

Komisja powinna skiadac¢ sie co najmniej z trzech osob.

f)  Odbidr materiatdw pod wzgledem jakosci powinien polegac na:
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- sprawdzeniu metodg organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materiatéw
(wymiarow, jakosci, wygladu zewnetrznego M, a w razie potrzeby na pobraniu prébek do
przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktdrych nie mozna stwierdzi¢
organoleptycznie);

- porownaniu wynikdw sprawdzenia jw. z warunkami dostawy i okreéleniu jakosci odbieranych
materiatéw:

g) Z dokonania odbioru materiatdw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdrym powinny
by¢
ewentualne wady i braki;

h) Zakwestionowany pod wzgledem jakosci materiat budowlany powinien by¢ sktadowany w magazynie
oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniata mozliwo$¢ omytkowego pobrania go do celéw
produkcyjnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

$-02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE I ZIEMNE

1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t rozbidrkowych i ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robdt wchodza:

- roboty rozbiorkowe,

- wykopy,

- wykopy przestrzenne,

- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,

- wykonanie warstwy filtracyjnej,

- podkfad zwirowe - piaskowy,

- podktad podposadzkowy,

- zasypki,

- zasypanie wykopdw po wykonaniu izolacji gruntem ztozonym na odkiad,

- reczne zasypanie wykopdw gruntem ztozonym na odktad,

- transport gruzu i gruntu,

- zatadowanie uprzednio odspojonego gruzu i gruntu na samochody, przewdz i wytadunek na wskazanym
miejscu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednia normami, wytycznymi i
okre$leniami podanymi w S.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ dokumentacja projektowg. SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Do wykonania wykopow materialy nie wystepuje
2.2, Grunty do wykonania podkiadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowe - piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
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2.3.

2.3.

5.

- uziarnienie do 50 mm,
- faczna zawartoscé frakcji kamienne] i zwirowej do 50 %
- zawartosc¢ frakcji pytowej do 2 %

- zawartos¢ czastek organicznych do 2 %

Do wykonania podkiadu wg. S-02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykly.

Do zasypywania wykopow wg. S-02.03.01 i S-02.03.02

moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich, jak
ziemia roslinna odpadki materiatdw budowlanych itp.

SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu

TRANSPORT
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy wg S-02.01.00

5.1.

1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno
-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdw.

1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skalp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1;
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1: 1,25;
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5;

2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3 - krotnej

gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatow, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wdd opadowych;
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- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ z
zachowaniem bezpiecznych nachylen;
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow:

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopdw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow:

1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu

3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomy a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypu

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie;

2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw
materiatéw budowlanych;

3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami
grubosci 25 cm;

4) Catkowita grubo$¢ wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu:

5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od J s = 0,9
wedtug proby normalnej Proctora;

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki

1) Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki;

2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych;

3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa;

4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu;

5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapic¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru.
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

1. Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robdt;

2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych i Smieci.

3. Ukladanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych;
- 0,50 -1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami;
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- 0,40 m - przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.;

4. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie niniejszy niz Is = 0,95 wg
proby normalnej Proctora;

5. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposoéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg,

- prawidtlowos¢ wytyczenie robot w terenie,
- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdow.

6.2. Wykonanie podktadow i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,
- grubosc i rownomiernos¢ warstw podktadu,
- sposdb i jakos$¢ zageszczenia;

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubos¢ i rdwnomierno$¢ warstw zasypki,
- sposab i jako$¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:

roboty rozbidrkowe— [m®]

wykopy, podkfady i nasypy — [m’]

zasypki — [m?]

transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad ujetych w
S.00.

28



9. PLATNOSCI

Wykopy - pfaci sie za [m® ] gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

Wykonanie podktadéw i nasypdw - ptaci sie za [m® ] podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuie:

- dostarczenie materiatu,
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki - Placi sie za [m® ] zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuije:

- zatadowanie gruntu 7a Srodki transportu,

- przewdz na wskazang odlegtosc,
- wyladunek z rozplanowaniem z grubsza,
- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Przydatnos¢ gruntow z wykopdw do wykonania zasypek okresli Inspektor Nadzoru po wykonaniu wykopow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane:

PN-B-06050:1999
PN-B-02479:1998
PN-B-02479:1998
PN-86/B-02480

PN-77/8931-12

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogdlne

Geotechnika - terminologia podstawowa, w symbole literowe i jednostki miar
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-03.00.00 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt murowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu tzn. :

«  $ciany/obmurowania z cegty petnej,

+  przewody kominowe,

« $ciany z bloczkdw betonowych oraz bloczkdw gazobetonowych,
«  Scianki dziatowe z blokdéw wapienno-piaskowych gr. 12cm,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$c¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora . Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych , kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg. PN - 75 / B -12001

- wymiary : | = 250 mm, s =120 mm, h = 65mm;

- masa 4,0 - 4,5 kg;

- dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.
- nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%;

- wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa;

- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do - 15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu;

- odpornos¢ na uderzenia powinna byc¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci |,5m na inne cegly nie
rozpadta sie na kawatki, moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. Dos¢ cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz :
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a) 2 na 15 sprawdzonych cegie;

b) 3 na 25 sprawdzonych cegiel;

¢) 5 na 40 sprawdzonych cegiet
2.2.2. Przewody kominowe

Pustaki wentylacyjne systemowe.

2.3. Bloczki z gazobetonu odmiany 600
Wymiary : 240x240x590 o wytrzymatosci na Sciskanie 4 Mpa.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Zaprawa murarska

Zaprawa murarska do wykonywania cienkich spoiw muru z blokdw wapienno-piaskowych.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN-90/B-14S01)
Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki M12:

cement: ciasto wapienne : piasek
1 : 0,5 4,5
do 1 01 : 6

cement: wapno hydratyzowane : piasek
1 1 6
1 1 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy cementowej M5:
cement: piasek

11 : 5
cement: wapno hydratyzowane : piasek
1: 0.3 : 4
1: 0.5 i 45

- przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie;

- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej

przygotowaniu {j. ok. 3 godz.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo - wapiennych

nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz - 5°C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapnha niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
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Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Do wykonania winien by¢ uzyty sprzet zapewniajgcy wtasciwy sposob wykonania robot.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiatow i elementdw konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw;

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne . Scianki dziatowe grubosci ponizej | cegty nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtownych;

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe;

d) Cegly uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu ceglg suchg,
zwiaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie;

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow;

f) Mury grubosci mniejszej niz | cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C;

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych ( np. przez
przykrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly i blokéw oraz kostki betonowej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$c¢ nie powinna przekracza¢ 17mm a
minimalna 10 mm;

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15mm, a minimalna 5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5 ~ 10mm.

5.1.2. Stosowanie potdwek i cegiet ulamkowych.

a) Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet;

b) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly ( np. cegla nowa i rozbidrkowa ), nalezy przestrzegac
zasady,
ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru;

c) Potaczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegty o grubosci roznigcej sie
wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne .
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentadji technicznej;

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

a) wymiarow i ksztattu cegly;

b) liczby szczerb i peknie¢;

¢) odpornosci na uderzenia;

d) przetomu, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozliwosci okreSlenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo
wpisane do dziennika budowy .

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli
Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalne odchytki [mm)]

Mury spoinowane | Mury niespoinowane

1. Zwichrowania i Na Im dtugosci 3 6
skrzywienia
Na catej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu Na 1 metrze dtugosci 3 6
Na wysokosci kondygnagiji 6 10
Na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej Na 1 metrze dtugosci 1 2
warstwy od poziomu
Na catej dtugosci 15 30
4, Odchylenia gornej Na 1 metrze dtugosci 1 2
warstwy od pionu
Na catej dtugosci 10 20
5. Odchylenia wymiarow  |Do 100 cm  |Szerokoéci (-6) -(-3) (-6) -(-3)
otwo_réw w $wietle o
wymiarach Wysokoéc (-15) (-1) (-15) - (-10)
Ponad 100 L
cm Szerokosci (-10) -(-5) (-10) - (-5)
Wysokosci (-15) -(-10) (-15) -(-10)
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest [m? ] muru o odpowiedniej gruboéci, [m*] oraz [m.] przewoddw
kominowych. IloS¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow iinnych
rob6t wykonczeniowych

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty :

a) dokumentacja techniczna;

b) dziennik budowy;

c) zaswiadczenie o m jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe;

d) protokdty odbioru poszczegdinych etapow robot zanikajgcych;

e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobow;

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe;

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete S-03.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg.
zasad ujetych w S.00 ,, Wymagania ogodlne "

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije :

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowiska pracy;

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych;
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan;
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1 Beton

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty budowlane
PN-B-12002:1997  Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty dziurawki
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie
PN-B-03340:1999  Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-04.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukgcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1,1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukgji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w mniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w S.00 ,Wymagania Ogdine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiat

2.1. Drewno

Do konstrukgji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed Szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - instrukcja techniczna w

sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robot wymienionych stosuje sie drewno klasy C30. wedtug nastepujgcych norm panstwowych:
«  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi;
«  PN-B-03150:20007Azl:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
Zabezpieczenie tarcicy Srodkiem Fobos M.-4 metodg ci$nieniowg do stopnia niezapalny.

Zabezpieczenie istniejgcej tarcicy tarcicy srodkiem Fobos M.-4 metodg smarowania pedzla do stopnia trudno

zapalny.
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2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskalach) podaje ponizsza tabela:
Lp Oznaczenie Klasa drewna
C30
D Zginanie 27
2) Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75
3) Sciskanie wzdtuz widkien 20
4) Sciskanie w poprzek widkien 7
5) Scinanie wzdtuz widkien 3
6) Scinanie w poprzek widkien 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30
Seki w strefie marginalnej 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju 1/4do 1/3
Skret wiokien do 10%
Pekniecia, pecherze,  |gtebokie 1/2
zakorki i zbitki
czotowe 1/1

Zgnilizna

niedopuszczalne

Chodniki owadzie

niedopuszczanie

Szerokos¢ stojow

6mm

Oblina

Dopuszczalna na dtugosci dwoch krawedzi
zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna:

- ptaszczyzny:

a) 30mm dla grubosci do 38mm;

b) 10mm dla grubosci do 75mm;

- bokdw:

a) 10mm dla szerokosci do 75mm;
b) 5mm dla szerokosci >250mm;

Wichrowatos¢: 6% szerokosci;

Krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci;
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Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczania w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nierdwnosc
ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadle, odchylenia w granicach
odchytek.

Nieprostopadtos¢ - niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%;

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:

- odchytki wymiarowe bali powinny by¢ nie wieksze:
a) wdhugosci: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilosci;

b) szerokosci: do 3mm lub do 1 mm;

c) w grubosci: do 1mm lub do 1mm.

- odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
a) dla tat o grubosci do 50mm:
- w grubosci: do 1imm i do 1mm dla 20% ilosci;
- w szerokosci: do 2mm i do 1mm dla 20% ilosci;
b) dla fat o grubosci powyzej 50mm:
- w szerokosci: do 2mm i do 1mm dla 20% ilosci;
- w grubosci: do 2mm i do 1mm dla 20% ilosci;
- odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz do 3mm
i do 2mm.
- odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz 3mm i 2mm.
2.2, kaczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wgBN-70/5028-12.
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
- Sruby z them szeéciokatnym wg PN-85/M-82101;
- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121;

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
- Nakretki szeSciokatne wg PN-86/M-82144;
- Nakretki kwadratowe wgPN-88/M-821511E;
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2.2.4. Podkiadki pod $ruby:
Nalezy stosowac:
- Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010;
2.2.5 Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
- Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501;
- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503;
- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505;
2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do chwili opracowania norm odnoszacych sie do wymagan dla konstrukcji drewnianych w zakresie
ochrony przed korozjg biologiczng dopuszcza sie wykorzystanie instrukcji ITB nr 355/08 ,,Ochrona drewna

budowlanego przed korozjg biologiczng Srodkami chemicznymi. Wymagania i badania". Warszawa 1998

- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami;
- Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem;
- Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podfozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtosc
sktadowanych elementdw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do wykonania winien by¢ uzyty sprzet zapewniajgcy wtasciwy sposdb wykonania robot.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty

i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposéb
sktadowania wg punktu 2.3.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty nalezy prowadzic¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukgiji.

5.2. Wiezba dachowa

1) Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z istniejgcymi przekrojami tarcicy i
rozstawem.

2) Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub
sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ | mm.

3) Dtugosci elementdw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej
jak 0,5mm.

4) Dopuszcza sie hastepujgce odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi:
a) do 2cm w osiach rozstawu belek;
b) do 1 cm w osiach rozstawu krokwi;

- w dhugosci elementu do 20mm;
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm;
- w wysokosci do 10 mm.

5) Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane warstwami papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem Oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa: Dla pozycji : ,Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej" iloé¢ [m? ]
wykonanej konstrukgcji.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad
ujetych w S.00 ,Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnos$ci wymienione w SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Azl:2001 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-75/D-01001 Tarcica

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN-EN 844-1:11 Drewno okragte i tarcica - Terminologia

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci

PN-EN 335-1:1996 Trwatos$¢ drewna i materiatéw drewnopodobnych - Definicja klas zagrozenia ataku
biologicznego - Zastosowanie do drewna litego

PN-84/M-82509 Gwozdzie.Ogdlne wymagania i badania.

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S$-05.00.00. POKRYCIA DACHOWE I OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrdbkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrdbkami blacharskimi tzn.:

1) pokrycie dachu z dachdwki ceramicznej .
2) obrébki blacharskie.

3) rynny i rury spustowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1, Materialy pokrywcze i pomocnicze

2.1.1. Dachowka

Dachdwka ceramiczna holenderka w kolorze ceglastym.
2.1.2. Akcesoria

Zgodnie z technologig producenta dachdwki.
3. SPRZET

Do wykonania winien by¢ uzyty sprzet zapewniajgcy wtasciwy sposob wykonania robot.
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4. TRANSPORT

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Dachowki powinny
by¢ sktadowane na rownym .twardym podtozu w pakietach po 10 sztuk w pozycji pionowej wzdtuz
dtuzszej osi dachéwki. Przy sktadowaniu nalezy stosowac sie do zalecen dostawcy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podkiady pod pokrycia z dachéwki
Wymagania ogodlne:

1 rownos¢ powierzchni deskowania i tat powinna byc¢ taka , aby przeswit miedzy nig a tata
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym;

podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji;

w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien;

taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm;

taty nalezy przybijac¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na
krokwiach;

6. rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia [w tym przypadku dla dachdwki

A

5.2. Krycie dachowka
Wymagania ogdlne. Do robot pokrywczych dachéwka mozna przystgpi¢ dopiero po sprawdzeniu
zgodnosci wykonania podktadu z dokumentacjg techniczng i prawidtowosci wykonania spadkéw pofaci,
deskowania w trakcie odbioru robdt ciesielskich wg PN-71/B-10080 oraz po wyprowadzeniu
przemurowywanych kominéw ponad dach, po wykonaniu nasad kominowych, po spoinowaniu

komindw, osadzeniu ndzek pod tawy kominiarskie i innych elementéw przechodzacych przez pokrycie
dachowe i po wykonaniu blaszanych zabezpieczen dachowych (obrdébek blacharskich).

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem oraz warstwami izolacji przeciwwilgociowej i termicznej
zgodnie z wymogami producenta i systemu przy uzyciu tgcznikdw zgodnie z projektem.

WYMAGANE ZACHOWANIE ELEMENTOW DEKORACYJINYCH DACHU.

5.3. Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze RAL 8017 powinny by¢ dostosowane do wielkosci,
pochylenia potaci;

Roboty blacharskie zgodnie z blachg przyjeta w projekcie mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od-15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach

Obrabki dotycza:
- rynien koszowych
- pasa nadrynnowego

- obrdbek kominow
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5.4. Rynny

Rynny systemowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 8017.

Rrynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 50 cm;

Spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie zprojektem [0,5% spadku podtuznego] rynny powinny
mie¢ montowane wpusty do rur spustowych;

Montaz rynien wg dostarczonych instrukcji producenta.

5.6. Rury spustowe

Rury spustowe systemowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 8017 powinny by¢ wykonane z pojedynczych
cztondw i sktadane w elementy wielocztonowe;  powinny byc¢ tgczone w ztgczach pionowych kielichowych.
Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych

niz 3 m.

Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji deszczowej powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem;

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

Odbidr materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadkuzastrzezen co do zgodnoSci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej;

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktdrych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym);

Wyniki odbioréow materiatow i wyboréw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy;
6.2. Pokrycie dachowka
6.2.1. Tryb i zasady kontroli

Podstawg do oceny jakosci robdt pokrywczych dachéwka sg nastepujgce badania:
» Badanie podktadu;
« Badanie materiatéw pokrywczych i pomocniczych;
» Badanie prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Warunkami przystgpienia do badan sg dokumenty:
« Stwierdzenie wykonania robdt poprzedzajacych (protokot);
« Stwierdzenie jakosci materiatow;
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» Zapisy w dzienniku budowy dotyczace przebiegu wykonania robdt pokrywczych.
6.2.2. Badanie odbiorcze podktadu

Sprawdzenie przekroju, rozstawu, poziomu i zamocowania tat, nalezy przeprowadzi¢ wg
PN-71/B-10080 w trakcie odbioru czeSciowego (miedzyoperacyjnego) przed wykonaniem
pokrycia, a protokét stwierdzajgcy prawidtowos$¢ wykonania podktadu wykonawca
zobowigzany jest przedstawic przy odbiorze robdt zakonczonych zgodnie z 6.2. 1.

6.2.3. Badanie materiatow

Nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru robot pokrywczych posrednio na

podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.
Materiaty nie majace dokumentdw potwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom przez uprawnione laboratoria na
zgodno$¢ z wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych.

6.2.4. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia dachowki

Nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu
dachdéwek, poziomicy, tréjkata ciesielskiego i miarki z podziatkg milimetrowg, stwierdzajacg czy
zostaty zachowane wymagania.

Stwierdzenie nalezy przeprowadzi¢ dla co najmniej trzech rzedéw na kazdej czesci dachu.

Sprawdzenie zamocowania blachy i uszczelnienie pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
badajac od strony poddasza, czy zostaty spetnione wymagania. Ponadto nalezy w wybranych przez
Komisje miejscach spos$rdéd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody
sprawdzi¢ szczelnos$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po
ulewnym deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac przez 10 min. dziataniu strumienia wody,
powodujacego sptywanie wody od kalenicy do okapu i jednoczes$nie obserwowac, czy sptywajaca
wodanie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac
zacieki.

Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia grzbietow i kalenic nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za
pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia gasiordw nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dt. 3m
i pomiaru przeswitu pomiedzy fata, a powierzchnig gasiorow z doktadnoscig do 5mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewdw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich
wykonania z wymaganiami, za pomocg ogledzin i pomiaru, stwierdzenie wzajemnych zgodnosci.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest:
» dla robdt pokrywczych [m2] pokrytej powierzchni;

« dla robdt rynny i rury spustowe [mb] wykonanych rynien lub rur spustowych;
8.0DBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg
zasad ujetych w S.00 ,Wymagania ogodlne".
8.1. Odbior podioza

« badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych;
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sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomocg taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg . Przeswit miedzy
sprawdzong powierzchnig a fatami powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robot pokrywczych

8.2.1.

9.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce wymagajg odbiordw czesciowych;
Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt do ktdrych dostep pdzniej
jest utrudniony;

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

1 podtoza,

2 jakosci zastosowanych materiatow,

3 dokfadnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia,

4 doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty :

1 dokumentacja techniczna;

2 dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czeSciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia;

3 zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokdty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich
i potaczenia ich z urzadzeniami a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Odbiér obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych;

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian;
sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien;

sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami;

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachéwka ceramiczna

Pfaci sie za ustalong ilos¢ [m* ] wykonanego pokrycia.

9.2. Obrobki blacharskie

Pfaci sie za ustalong ilos¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

* przygotowanie;
« zmontowanie i umocowanie w podtozu oraz zalutowanie potaczen;

« uporzadkowanie stanowiska pracy
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9.3. Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ mb rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije :

*  przygotowanie,
« zmontowanie, umocowanie i wykonanie potgczen;
e uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-71 /B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S$—06. 00.00 ROBOTY TYNKARSKIE I OKLADZINY WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt tynkarskich wraz z oktadzinami wewnetrznymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot tynkarskich tzn.:

1) Przygotowanie podfoza na istniejgcych Scianach.
2) Wykonanie podktadu,
3) Wykonanie tynkéw wewnetrznych,
4) Suche tynki,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie.

2.2. Plyty gipsowo - kartonowe HF o gr. 12,5 mm.
2.3. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.4. Ruszt stalowy i fgczniki wg instrukgji producenta .
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3. SPRZET
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, mieszadta do tynkdw,

pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.

4. TRANSPORT
Reczny i samochodem samowytadowczym. tadunek nalezy umiesci¢ rdwnomiernie na

catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie tynkow poprzedzone przygotowaniem podtoza, ze wzgledu na miejsce stosowania,
sposdb nanoszenia, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny byc
wykonane zgodnie z normg PN-70/B-10100 i Aprobatg techniczng ITB AT-15-2543/2002.

Kontrola wykonania tynkéw zwyktych powinna by¢ przeprowadzona w zakresie:
- przyczepnosci tynku do podtoza
- mrozoodpornosci
- grubosci
- wygladu i powierzchni
- wad i uszkodzen powierzchni (nieréwnosci, wypryski i specznienia, pekniecia, wykwity, zacieki, itp.)
- wykonczenie na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
- wykonczenie narozy i obrzezy

Zabezpieczenie stupdw i podciggéw masg natryskowg ogniochronng Thermospray.
5.2. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo - kartonowych HF przewidziano na ,lekkich $ciankach dziatowych” oraz
sufitach podwieszanych.

Przewiduje sie uktadanie suchych tynkdw:
a) Bezposrednio na podtozu - na konstrukcji stalowej lub aluminiowej;

b) Mocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanymi do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage, aby
ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale byty podniesione i docisniete do sufitu
(dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztagcza piyt nalezy oklei¢ taSmg papierowg perforowang lub z witdkna szklanego i zaszpachlowac
zaprawg gipsowa. Pamieta¢ o wypetnieniu przegrod izolacjg akustyczng wzglednie termiczng [z
zastosowaniem izolacji paroszczelnej]

Catos¢ robdt (wykonanie rusztu i oktadzin z ptyt) nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
producenta ptyt gipsowo-kartonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania tynkow zwyktych powinna by¢ przeprowadzona w zakresie:

- badania mrozoodpornosci tynkow

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

- badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otwordw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposab,
aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone,

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

- sprawdzenie wykonania narzutu,

- wygladu i powierzchni,

- wad i uszkodzen powierzchni (nierdwnosci, wypryski i specznienia, pekniecia, wykwity, zacieki,
itp.),

- oczyszczenie terenu robdt z odpaddw i usuniecie ich poza teren robdt,

- wykonczenie na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych, wykonczenie narozy i obrzezy.
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Dopuszczalne odchylenia dla tynkdw zwyktych podano w tabeli:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchni i krawedzi od kierunku powierzchni i przecinajgcych sie
tynku od pionowego krawedzi od ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i kierunku przewidzianego w
odchylenie poziomego dokumentacji
krawedzi od
linii prostej
II Nie wieksze 4 Nie wieksze niz 3mm na | Nie wieksze niz 4 | Nie wieksze niz 4
mm na dtugosci | 1m mm na 1m i mmnalm
faty ogétem nie
wiecej niz 10 na
catej powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki
itp.)
III Nie wieksze niz | Nie wieksze niz 2 mm Nie wieksze niz 3 | Nie wieksze niz 3
3mmiw liczbie | na 1m i ogotem nie mm na 1m i mmnalm
nie wiekszej niz | wiecej niz 4mm w ogétem nie
3 na catej pomieszczeniach do wiecej niz 6 na
dtugosci faty 3,5m wysokosci oraz catej powierzchni
kontrolnej 2m. | nie wiecej niz 6mmw miedzy
pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3,5m pionowymi
wysokosci (Sciany, belki
itp.)
v Nie wieksze niz | Nie wieksze niz 1,5mm | Nie wieksze niz Nie wieksze niz
2 mmiw liczbie | na 1m i ogdtem nie 2mmna Imii 2mm na 1m
nie wiekszej niz | wiecej niz 3mm w ogoétem nie
2 na catej pomieszczeniach do wiecej niz 3mm
dtugosci faty 3,5m wysokosci oraz na catej
kontrolnej 2m. | nie wiecej niz 6mmw powierzchni
pomieszczeniach miedzy
powyzej 3,5m przegrodami
wysokosci pionowymi
(Sciany, belki
itp.)

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru
[m2].

8. ODBIOR ROBOT

wykonanych tynkéw wewnetrznych i suchych tynkéw z piyt gipsowo-kartonowych:

Wzystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robot

zanikajgcych wg zasad ujetych w S.00 ,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Za [m2] zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
Instrukcje i certyfikaty producenta

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2543/2002
Instrukcje i certyfikaty producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S —07.00.00 OKLADZINY SCIENNE I POSADZKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oktadzin $ciennych i posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

1) Przygotowanie podtoza na istniejgcych Scianach,
2) Wykonanie okfadzin Sciennych z ptytek,
3) Wykonanie posadzek z ptytek typu Gres antyposlizgowy R=11 z cokolikami,
4) Wykonanie podtogi z parkietu
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Og6ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawa klejgca do oktadzin Sciennych o parametrach technicznych nie gorszych niz zaprawa klejgca
weber ZP414, zaprawa spoinujgca o parametrach technicznych nie gorszych niz zaprawa spoinujaca
weber ZF 432, zaprawa klejaca i spoinujgca na posadzki — mrozoodporna z przeznaczeniem na

przedmiotowe podtoze, plytki terakotowe typu Gres antyposlizgowe R=11.

2.1.1. Wiasciwosci ptytek typu Gres:

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mnigj niz 2,5%,

wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0Mpa,

$cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5mm,

mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20,
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- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,
- tugoodpornosc¢ nie mniej niz 98%,

- twardos¢ wg skali Mahsa 8,

-V klasa scieralnosdi,

- antyposlizgowos¢ R=11

2.1.2. Phytki typu Gres muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schoddw,
- listwy przypodiogowe,
- katowniki,

- narozniki.

2.1.3. Parkiet

Parkiet debowy grubosci 19mm. Wilgotno$¢ drewna: 9% % 2%.

Jakos¢ deszczutek parkietowych
« Z uwagi na niemozliwe do unikniecia réznice przy sortowaniu dopuszcza sie w danej klasie do

2% deszczutek o nizszej jakosci .
» Jakos$¢ ocenia sie wedtug wad wystepujacych na ptaszczyznie gérnej (prawej).
» Nie bierze sie pod uwage stoistosci i uktadu stoi rocznych oraz sekéw do 3mm nie skupionych.
« Rdzen zdrowy jest dopuszczalny na dolnej ptaszczyznie.
« Zgnilizna miekka jest niedopuszczalna na obu ptaszczyznach.

«  Zgnilizna twarda jest dopuszczalna na lewej ptaszczyznie w postaci pasm o gtebokosci do 5 mm

i do 10% powierzchni.

Zakres wystepowania dopuszczalnych wad obrdbki - odchytek wymiarow elementow:
« grubos¢: £0,2mm;

« dtugosc¢: £0,5mm;

» szeroko$¢: £0,2mm;

« gteboko$¢ wpustu: +0,3mm -0mm;

« szerokoS¢ wypustu: +0mm -0,3mm;

« 0,1mm <= szeroko$¢ wpustu - grubos¢ wypustu <= 0,4mm ;
» ptaszczyzna gorna: falistos¢ strugania do gtebokosci 0,3mm;

« ptaszczyzna dolna: ubytki drewna o gtebokosci do 2mm, szerokosci do 5mm i do 1/3 dtugosci

deszczutki;
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« boki: zagtebienia i wyrwania widkien do 0,3mm;

» czota: odchylenie prostopadtosci czota od podtuznej osi deszczutki do 0,2% szerokosci

deszczuiki;
« krzywizna poprzeczna 0,7% szerokosci;

» wpusty i wypusty muszg zapewnia¢ prawidtowe ztozenie deszczutek bez powstawania szczelin

na ptaszczyznie posadzki.

3. SPRZET

Pomosty robocze, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkdw, pojemniki i

wiadra, pedzle.

4. TRANSPORT

Parkiet i gres nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu. Paczki muszg byc
zabezpieczone przed przesuwaniem si€ i uszkodzeniem w czasie transportu.
Parkiet nalezy przechowywac w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawionym na dziatanie promieni

stonecznych i opaddw atmosferycznych. Paczki nalezy izolowa¢ od podtoza.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Posadzki z ptytek

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen oraz ttuszczu.
Wieksze ubytki uzupetniamy zaprawg klejowg. Na stwardniatym podkfadzie nalezy rozprowadzi¢ za
pomocy pacy zebatej ze stali nierdzewnej — zalecana wielko$¢ zebdw 8*8mm.

Oktadziny Scienne

Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu wszystkich robét stanu surowego budynku. Roboty
oktadzinowe wewnetrzne mogg byc¢ rozpoczete po wykonaniu tynkdw, robot instalacyjnych, osadzeniu i
dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej, a takze innych robdt, ktérych wykonanie w pdzniejszym
terminie mogtoby spowodowac uszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.

Temperatura w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 ©C i nie powinna przekraczac
+25 °C, Temperature te nalezy zapewnic na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co najmniej 5 dni.

Kolorystyka oktadzin do uzgodnienia z Inwestorem.

Parkiety
Podtoze betonowe o wilgotnosci: max 2%.

Wilgotno$¢ powietrza pomieszczenia: 50-60%.
Temperatura powietrza pomieszczenia: 18-25 stopni C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania oktadzin $ciennych z ptytek typu Gres powinna obejmowac sprawdzenie:
- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,

- podtozy,

- materiatow,

- prawidtowos$¢ wykonania okfadziny.
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Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotéw badan
miedzyoperacyjnych.

Sprawdzenie materiatow powinno by¢ przeprowadzone na podstawione deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Kontrola prawidtowosci wykonania okfadzin ceramicznych powinna obejmowac sprawdzenie:
- przyczepno$c¢ oktadziny,

- odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny,

- prawidtlowos$¢ wypetnienie i przebieg spoin.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru: [m2] wykonanej oktadziny $ciennej i posadzki.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
ujetych w S.00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- peing dokumentacje wykonawczg,

- protokét z badan kontrolnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatow,

- protokoty odbioréw dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robdt,
- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt niezgodnosci i dziatan korygujgcych.

Protokot odbioru powinien zawiera¢ podsumowanie wynikow badan, stwierdzenie
zgodnosci wykonania oktadzin z ustaleniami projektowymi, wykaz usterek ze wskazaniem
sposobu ich usuniecia, zapisow w dzienniku budowy i odbioréow czesciowych podlegajacym

zasadom odbioru roboét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Za [m2] zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-10121 — Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze
PN-63 /B-10145 — Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S —08. 00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

1) Przygotowanie podtoza na istniejgcych Scianach,
2) Roboty malarskie
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda, spoiwa bezwodne (pokosty), rozciefczalniki, farby budowlane gotowe (emulsyjne,

akrylowe, silikatowe, olejne i z zywic syntetycznych, epoksydowe, chlorokauczukowe i

inne).

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT

Reczny i samochodem samowytadowczym. tadunek nalezy umiesci¢ rownomiernie na

catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
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WYKONANIE ROBOT

a.  Wymagania ogodlne

Przy wykonaniu rob6t malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujgcych zalecen:

Prace na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowych rusztowac lub drabin, a gdy nie ma mozliwosci
zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostdw opieranych na konstrukgcji (tzw.

ktadek), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym
do konstrukgji.

Przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatow alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty
do usuwania starych powltok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowac okulary ochronne i
odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice) zabezpieczajg skore twarzy i ragk thustym
kremem ochronnym.

Przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotnie rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w farbach
olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosowa¢ odziez
ochronng, a prace wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz
przestrzega¢ zakazu palenia papierosow i uzywania otwartych palenisk lub grzejnikdw elektrycznych,
narzedzi i silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych byc¢ zrédiem pozaru. Przy zastosowaniu piasku
(np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajacych krzemionke stosowac maski pytochtonne a
skore twarzy i rak zabezpieczy¢ thustym kremem ochronnym.

Nie nalezy stosowac materiatéw szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu, otowiu, fluatow.

b. Przygotowanie powierzchni

Przed przystapieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkdw i wczesniej naprawianych
miejsc. Zaleca sie stosowanie do tego celu zapraw i szpachléwek produkowanych fabrycznie w postaci
gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodg bezposrednio przed uzyciem.

c. Termin robot

Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywac dopiero po wyschnieciu tynkow i
naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukgcji stalowych
po catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych
elementéw w $cianach.

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

- gladkie i réwne, tzn. bez nadrostéw betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego,
kawern: dopuszcza sie pojedyncze wgtebienie o Srednicy do 5 mm i gtebokosci do 4 mm — dla podtozy
betonowych w zakresie réwnosci obowigzuja wymagania jak dla tynkéw IV kategorii (z wyjatkiem
tynkéw doborowych),

- mocne, tzn. powierzchniowo niepylace, niewykruszajace sie, bez spekan i rozwarstwien,

- czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg)

- dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w
zaleznosci od rodzaju farby. Farami emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowac podtoza po 7 dniach,

- suche — badanie wilgotnosci podtoza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi (elektrycznym

lub karbidowym), metodq szuszarkowo — wagowg lub papierkami wskaznikowymi.

d. Kontrola miedzyfazowa
Obejmuje sprawdzenie:

a) jakosci materiatdw malarskich,

b) wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

c) stopnia karbonizowania tynkdw,

d) jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i
schniecia powtok

Wyniki badan jakosci materiatéw i podtozy powinny potwierdzac protokoty lub wpisu do
dziennika budowy.

56



e. Warunki przystgpienia do robdt

Temperatura. Roboty malarskie wykonywac w temperaturze >= +5°C. W ciggu doby nie moze nastgpic
spadek ponizej 0°C.

Farbg silikonowg mozna malowac¢ w temperaturze >= 5°C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi z zywic syntetycznych powyzej + 5°C, lecz by w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.

5.1.1. Pogoda
Roboty na zewnatrz budynkdw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opaddw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie
silnych wiatréw.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczegdlnie wyrobami rozpuszczalnikowymi

5.1.2. Inne warunki
Roboty farbami wodnymi — w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby wodorozcienczalne tj. klejowe,
cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic syntetycznych oraz chemoutwardzalne
powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze + 5°C.

5.2. Przygotowanie powierzchni do malowania

5.2.1. Powierzchnia betonu i zelbetonu:
a) wieksze ubytki powierzchni, ztagcza prefabrykatow itp. Wypetni¢ zaprawg cementowg z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do rownosci.
b) Plamy zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentdéw czystg woda.

5.2.2. Podtoza tynkowe:

a) naprawia¢ zaprawg i zatrzec do lica; w przypadku podtozy gipsowych stosowac do tego celu
zaprawe gipsowaq (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem) dla pozostatych podtozy —
zaprawe cementowg lub cementowo — wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczysci¢

5.2.3. Nowe tynki cementowe, cementowo — wapienne zagruntowac:
a) mlekiem wapiennym — pod farby wapienne i kazeinowe,
b) roztworem szkfa wodnego i potasowego — pod farby krzemianowe,
c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszg warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta
(1-3%) pod drugg i nastepng warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),
d) pokostem rozcienczonym benzyng lakierniczg (1:1) pod wyroby olejne itp.

5.2.4. Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo wapienne zagruntowac:
a) roztworem kleju kostnego (2,5%) — pod farby klejowe,
b) gruntem pokostowym, Ssrodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozciernczong farbg emulsyjng
(farba: woda = 1:6) — pod malowania farbami emulsyjnymi.

5.2.5. Powierzchnie z drzewa i materiatéw drewnopochodnych:
a) oczyscic z kurzu, ttustych plam i zaciekdw zywicy,
b) usuna¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlowka,
c) zagruntowac gruntownikiem, np. pokostowym,
d) seki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem

5.3. Malowanie farbami emulsyjnymi i akrylowymi
Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytracajgcego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej
transportu czy przechowania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co jg dyskwalifikuje. Powtoka po

wyschnieciu ma barwe ciemniejszg niz farba.
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Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe badz specjalne pasty pigmentowe, nie wolno do
tego celu stosowac suchych pigmentdw ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni
wewnetrznych (o czym informacja znajduje sie na etykietach tych wyrobéw) nie mozna stosowac na
powierzchnie elewacyjne. Niektore farby emulsyjne mozna stosowaé na wnetrz i elewacje (zgodnie z
wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgledow
ekonomicznych (wiecej spoiwa i stad wyzsza cena) oraz higienicznych (wiecej spoiwa i wyzsza szczelnosc)
nie powinny by¢ stosowane do wnetrz.

Malowanie wykonywac 2-krotnie ,,na krzyz”. Do pierwszego malowania (szczegdlnie podtozy
nasigkliwych) stosuje sie farbe rozcienczong wodg w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego —
farbe handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24h) roztworem kleju kostnego (1,5%)
lub farbg emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:6. Drugg warstwe farby nanosi¢ najwczesniej po
2hpo wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywac na kruszacych sie podtozach lub
na starych, pylacych sie powtokach oraz na powtokach $wiezych silnie alkalicznych.

5.4. Malowanie farbami olejnymi i z zywic syntetycznych

Dostosowac konsystencje farby do techniki malowania (pedzlem, watkiem lub pistoletem natryskowym)
przez dodatek 3-5% rozcienczalnika, bialg farbe dobarwia sie do zgdanego koloru przez dodanie farby
tego samego rodzaju (nie wolno dobarwia¢ samymi suchymi pigmentami) lub specjalnych past
pigmentowych. Malowanie na podtozu uprzednio zagruntowanym (z 24h wyprzedzeniem) gruntownikiem
pokostowym.

Kazda warstwa powtokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podktadowa — z farb do gruntowania
ogdlnego stosowania lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia — z farb nawierzchniowych, przy
malowaniu doborowym (tj. tréjwarstwowym) — na warstwe farby nawierzchniowej nalezy natozy¢
warstwe emalii.

Malowanie mozna wykonywac jako uproszczone, zwykte i doborowe.

Przy wykonaniu powifok konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:

a) kazda kolejna warstwa farby musi sie rozni¢ od poprzedniej wiekszg zawartoscig spoiwa, tj. przechodzi
sie od warstwy ,chudej” do ,ttustej” (farba poktadowa, nawierzchniowa, emalia)

b) kazdag warstwe naktadac cienko w odstepach 24h dla wyrobdw olejnych i zywic syntetycznych

c) przy malowaniu drewna i materiatow drewnopochodnych poza gruntowaniem i zabezpieczeniem przed
grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne pomalowanie solarki farbg poktadows i
2-krotnie farbg nawierzchniowa, przy nakfadaniu warstwy wierzchniej kierunek pociggnie¢ pedzla —
zgodny z przebiegiem stojow drewna.

5.5 Wymagania stawiane poszczegolnym rodzajom powiok

5.5.1. Powloki wapienne i cementowe:
Jednowarstwowe powinny pokrywac podtoze, bez plam i odpryskow, nie powinny sie Scierac przy
malowaniu uproszczonym dopuszczalne $lady pedzla.
Dwuwarstwowe nie powinny mie¢ widocznych plam i zagtebien w miejscach wbicia gwozdzi, nie
dopuszcza sie niejednolitego odcienia w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan.

5.5.2. Powtoki emulsyjne.
Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje (rozmywanie sie).
Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam, spekan, tuszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujacych terminach (w temperaturze >= 5°C,
wilgotnosci wzglednej powietrza 65%).
Z farby klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach
Z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych — nie wczesniej niz po
14 dniach.

Badania obejmuja sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego,
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- zgodnosci barwy ze wzorem oraz potysku,
- odpornosci powtok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiaru: [m2].

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robot

zanikajgcych wg zasad ujetych w S.00 ,Wymagania ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Za [m2] zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65 /B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100  Roboty tynkowe tynki zwykte.Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C- 81502  Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C 81932:1997 Emalie epoksydowane chemoodporne.

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S —09. 00.00 DOCIEPLENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ OD WEWNATRZ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot — wykonania izolacji termicznej Scian zewnetrznych od wewnatrz przy pomocy ptyt z
autoklawizowanego betonu komorkowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych od

wewnatrz przy pomocy ptyt z autoklawizowanego betonu komdrkowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz zaleceniami
producenta.

1.5. Og6Ilne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne dotyczace stosowanych materiatow

Materiaty stosowane do wykonania robot wymienionych w pkt. 1.1 powinny nadawac sie do stosowania
przy wykonywaniu robdt budowlanych, co oznacza:

= e spetniajg wymagania dopuszczenia do obrotu zawarte w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004

2.2, Ptyty docieplajace

Ptyty docieplajagce produkowane sg autoklawizowanego betonu komdrkowego o gestoéci 115 kg/m°.
Majg zastosowanie jako izolacja termiczna Scian, stropow, dachdw ptaskich i stromych w bezspoinowych
systemach ocieplen (BSO, ETICS). Mocowane sg do podtoza poprzez klejenie lub klejenie i za pomoca
tacznikdw mechanicznych. Ptyty majg prostokatny ksztatt o réwnych krawedziach. Wiasciwosci ptyt
podano w tablicach 1i 2.

Wiasciwosci, sposdb badania i kontroli ptyt okresSlone s w Europejskiej Aprobacie Technicznej
ETA-05/0093.
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2.3 Zaprawa tynkarska lekka

Zaprawa tynkarska lekka jest mineralng suchg mieszanka gotowg do zarobienia woda. Stuzy do klejenia
ptyt do podtoza, do szpachlowania i wykonywania warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego na
powierzchni ptyt , do szpachlowania nieréwnych podtozy, do renowacji, zbrojenia i naprawy starych
tynkow. Wiasciwosci zaprawy lekkiej podano w tablicach 3 i 4.

Zaprawa tynkarska lekka jest okreslona na podstawie normy PN-EN 998-1.

2.4 Siatka zbrojaca

Siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m?, wtapiana w
warstwe zaprawy utozonej na powierzchni piyt .

2.5 Elementy dodatkowe

= Narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikdw budynkoéw, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi;

= Listwy krawedziowe i nosne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania
konstrukcji nosnych (oktadzin naturalnych i ceramicznych), stykéw BSO z innymi materiatami (np.
oscieznicami);

= Profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO.

3. SPRZET.

Podczas wykonywania warstw izolacji termicznej przy zastosowaniu ptyt zaleca sie stosowanie
nastepujacych narzedzi:

= Paca zebata — wymiary zebow: 10x10 mm, do naktadania zaprawy lekkiej na powierzchnie ptyt i
wykonywania warstwy wykonczeniowej (zbrojonej);

* Paca do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci, nadawania specjalnych ksztattéw
(np. zaokraglen, frezowania);

= Pita widiowa — do ciecia ptyt ;

= Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania ptyt

4. TRANSPORT.

Ptyty dostarczane sg na budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folie. Palety
mogg by¢ ustawiane nie wiecej niz w jednej warstwie na réwnym i twardym podtozu zapewniajgcym ich
stabilnosc.

Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowyladowcze, woézki widtowe lub zuraw
znajdujacy sie na budowie. Roztadunek za pomoca zurawi wymaga zastosowania widet roztadunkowych.
Inny sposob roztadunku moze by¢ przyczyng uszkodzenia wyrobdow.

W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczac najblizej miejsca
pracy w taki sposdb, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegélnych rodzajow wyrobdw.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Uwagi ogdine

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznej od wewnatrz nalezy:

= wykonac projekt robdt, zaréwno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych;
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= przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy;

= wykonac wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypeic przebicia, bruzdy i ubytki;

= wykona¢ caly zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przylaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO;

= wykonac roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne
i jastrychy;

= wykonac zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementow.

5.2 Wymagania dotyczace poditoza

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajacg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.

Préba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekow za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania — ocena chionnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od pfaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, Zelbetowe monolityczne, Zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre$lone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwotac sie do
norm dotyczacych rodzaju wystepujgcego podtoza).

Tlo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych
dla catej powierzchni podtoza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podiozy.
Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda
.pull off” lub poprzez probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu Izolacyjnego.

5.3 Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych poprzez:

= oczyszczenie z kurzu i pytu, usuniecie zanieczyszczen, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczka cementowego, wykwitow, luznych czgstek materiatu podtoza;

= usuniecie nierownosci i wypetnienie ubytkow podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa
Wyrownawcza);

= usuniecie przyczyn ewentualnego zawilgocenia podtoza, odczekanie do jego wyschniecia;

Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa,
cisnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢
zaprawg WyrOwnawcza.

5.4 Wykonanie warstwy izolacyjnej

Wykonanie izolacji $cian zewnetrznych od wewnatrz nalezy wykonywac¢ w temperaturze od +5 °C do +35
°C, przy braku wysokiej wilgotnosci powietrza (RH < ok. 65%).

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza nalezy nanie$¢ Srodek gruntujacy, lub zwilzy¢ catg jego powierzchnie.

Przed rozpoczeciem montazu pityt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i utozy¢ warstwe
izolacji przeciwwilgociowej na powierzchni podtogi w ocieplanym pomieszczeniu.

Za pomocg sznurdéw nalezy wyznaczy¢ ptaszczyzne piyt izolacji termicznej.
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5.4.1 Przygotowanie zaprawy

Lekka zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja na opakowaniu. ZawartoS¢ worka nalezy
wymieszac z odpowiednig iloscig wody (ok. 6-6,5 1) przy pomocy mieszadta i wiertarki wolnoobrotowe;j.
Mieszac nalezy az do uzyskania gtadkiej konsystencji bez grudek.

5.4.2 Montaz piyt

Ptyty przykleja sie do powierzchni podtoza przy pomocy zaprawy lekkiej . Zaprawe nanosi sie przy pomocy
pacy zebatej na catg powierzchnie ptyt. Grubos¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢ 8 mm. Nie nalezy
dopuszczac do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty przykleja sie poprzez docisniecie do powierzchni podtoza w odlegtosci 3-4 cm od docelowego miejsca
montazu i ptynnym ruchem dosunac je na wiasciwg pozycje. Plyty nalezy nakleja¢ w kierunku poziomym
(pierwszy rzad przy podtodze). W celu zapewnienia szczelnosci warstwy izolacji termicznej, ptyty nalezy
uktadac Scisle obok siebie. Spoin pomiedzy ptytami nie nalezy wypetniac zaprawa. Przesuniecie sgsiednich
fug pionowych powinno wynosi¢ ok. 150 mm.

Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne pityt nalezy zeszlifowac do uzyskania réwnej powierzchni.

5.4.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow (ptatdw) siatki zbrojgcej nalezy wykonac zbrojenie catej powierzchni ptyt . Siatke nalezy uktadaé
z zaktadem min. 10 cm. Krawedzie, naroza oSciezy, etc. nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo profilami
zbrojgcymi (narozniki zbrojace).

Siatke zbrojaca zatapia sie w warstwie zaprawy lekkiej utozonej na powierzchni ptyt. Grubos¢ warstwy
zaprawy powinna wynosi¢ ok. 3-5 mm. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadza sie paca tak, aby siatka
zbrojgca byta catkowicie zakryta zaprawa.

5.5 Wykonczenie powierzchni

Warstwe zbrojgcg wykonang z lekkiej zaprawy tynkarskiej mozna pomalowac farbg lub wykonczy¢
dodatkowg warstwa tynku cienkowarstwowego. Zastosowany tynk powinien naleze¢ do kategorii CS I lub
CS II, wg. PN-EN 998-1. tgczna grubo$¢ warstwy tynku oraz warstwy zbrojonej z zaprawy nie powinna
przekracza¢ 10 mm. Opor dyfuzyjny materiatéw wykonczeniowych powinien wynosi¢ Sy < 0,1 m.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Badania przed rozpoczeciem robot

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji termicznej od wewnatrz przy pomocy ptyt nalezy
przeprowadzi¢ badania materiatow, ktdre bedg wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokonac oceny
podtoza.

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materialtdbw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatdw przez
producenta, potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej.

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w p. 5.2. oraz 5.3. niniejszej
SST.

6.2 Badania w czasie robot

W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci i prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow robdt,
nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole robdt zanikajacych (ulegajacych zakryciu):

= kontrola przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujgcej), rownosci powierzchni;
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kontrola jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — sposobu nanoszenia zaprawy na powierzchnie piyt,
przyklejenia ptyt do podtoza, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia

szczelin, czystosci krawedzi ptyt;

kontrola wykonania warstwy zbrojonej — sposobu uktadania siatki zbrojgcej, zabezpieczenia krawedszi,
wielkosci zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej; wykonanie warstwy zbrojgcej nie powinno powodowaé peknie¢ na potgczeniach piyt i/lub
pekniec o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm;

kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej:

tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury;

malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.3 Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonania izolacji termicznej od wewnatrz, w szczegdlnosci w zakresie:

= zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;

= jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw;
= prawidtowosci przygotowania podtoza;
= prawidtowosci wykonania warstwy izolacyjnej.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po
catkowitym zakonczeniu robot.

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonac oceny wykonanej izolacji $cian zewnetrznych od
wewnatrz poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w p. 5.4. niniejszej SST.

Zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” (Arkady, Warszawa
1990) dla tynkdw cienkowarstwowych, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Ponadto, pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia ptyt powinna
posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni
lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. Odbior robét

Odbioru robdt zanikajgcych, odbidr czesciowy i ostateczny dokonywany jest na podstawie oceny ilosci i
jakosci wykonanych robdt w odniesieniu do dokumentacji projektowej.

W przypadku robdt zanikajgcych, och odbidr powinien nastepowac przed rozpoczeciem kolejnego etapu.
Do robot zanikajacych przy wykonywaniu izolacji termicznej $cian zewnetrznych od wewnatrz nalezy
przygotowanie podtoza, klejenie ptyt , wykonywanie warstwy zbrojonej.

8. Przepisy zwigzane

ETA 05/0093 - Mineralne ptyty izolacyjna , wydana przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt),
wazna do 8 maja 2015 r.

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004
r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
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programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom I Budownictwo ogdlne cze$¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S —10. 00.00 DOCIEPLENIE BUDYNKU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
docieplenia budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie docieplenia posadzek, Scian zewnetrznych, wiezby dachowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6Ilne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kazdy system do wykonywania docieplen winien by¢ sklasyfikowany jako

nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) i musi posiadac Certyfikat Zgodnosci ITB.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:
« Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016, z pozniejszymi zmianami),
« Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),
« Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Docieplenie $cian zewnetrznych

2.2.1.1.

Materiaty.

Do wykonania docieplen $cian zewnetrznych budynkéw w systemie muszg by¢ stosowane materiaty o Scisle

okreslonych wiasciwosciach technicznych.

2.2.1.2. Piyty styropianowe.

Ptyty styropianowe przed wbudowaniem muszg by¢ sezonowane przez co najmniej dwa miesigce
od daty produkgcji, w celu ustabilizowania odksztatcen skurczowych.

Do ocieplenia uzy¢ ptyt polistyrenu ekstradowanego XPS oraz ptyt styropianowych EPS 100-031.
Do ocieplenia posadzek uzy¢ ptyt styropianowych EPS 200-036.

2.2.1.3. Siatka z witdkna szklanego.

Nalezy stosowac siatke z widkna szklanego spetniajgcg role warstwy zbrojonej. Splot
uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek. Gramatura siatki nie moze by¢ mniejsza niz 145 g/m2 a
wymiary oczek nie mniejsze niz 3*3 mm. Pasek siatki o szerokosci 5cm powinien wytrzymac
obcigzenie 1,5kN wydtuzajac sie przy tym nie wiecej niz o 3,5%. Taki sam pasek trzymany przez
28 dni w wodnym roztworze NaOH powinien wytrzymac obcigzenie 0,6kN wydtuzajac sie przy tym
nie wiecej niz o 3,5%.

2.2.1.4. taczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza.

Do mocowania izolacji termicznej ze styropianu do podtoza powyzej $ciany podpiwniczenia nalezy
stosowac faczniki z tworzywa.

Dtugos$c¢ tgcznika= grubos¢ warstwy termoizolacyjnej ze styropianu + grubosc¢ starego tynku i/lub
tynku wyréwnujacego + gtebokos¢ zakotwienia. Gteboko$¢ zakotwienia: 5 cm dla betonu, 9cm dla
gazobetonu i pustakow ceramicznych.

2.2.1.5. Kleje i zaprawy klejowe.

Zaprawa klejgca w postaci suchej mieszanki mieszana z woda. Zaprawe nalezy przygotowac wg
zalecen producenta — wg instrukgcji i kart technicznych.

2.2.1.6. Akcesoria uzupetniajace.

2.2.2.

2.2.2.1
W

Perforowane ksztattowniki ze stopu aluminium: narozniki (najlepiej, gdy sa fabrycznie oklejone
pasem siatki), profile cokotowe, podokienniki i inne akcesoria wykonczeniowe miejsc szczegdinych
elewacji wymagajq takze dokumentéw dopuszczajacych do stosowania.

Docieplenie stropu wewnetrznego .

. Wetna mineralna.

etna mineralna winna by¢ wyrobem sklasyfikowanym jako niepalny, do docieplenia stropu uzy¢ ptyty z

wetny mineralnej.

SPRZET

Do wykonania docieplenia winien by¢ uzyty sprzet zapewniajacy wiasciwy sposdb wykonania docieplenia.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania

te

chniczne w zakresie BHP.

TRANSPORT.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
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5.

WYKONANIE ROBOT.

5.1. Docieplenie $cian zewnetrznych

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.

Powierzchnie Sciany nalezy oczyscic z kurzu, pytu i innych warstw luzno zwigzanych z podtozem.
Dotyczy to réwniez tuszczacych i odspajajacych sie powtok malarskich i tynkow
cienkowarstwowych.

Wszystkie powierzchnie budynkdéw wymagajg dodatkowego umycia Scian wodg pod ci$nieniem.
Umyte podtoza muszg catkowicie wyschngc.

Dopuszczalne miejscowe wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na odcinku 2m.

Ewentualne wypukitosci nalezy skuc lub zeszlifowa¢ natomiast ubytki wyreperowac zaprawa
cementowo-wapienng lub inng firmowg zaprawg przeznaczong do tego celu. Przy Scianach
otynkowanych nalezy sprawdzi¢ stan starego tynku. W miejscach gtuchego dzwieku nalezy go
usunac a ubytki uzupetnic tynkiem cementowo-wapiennym.

Wytrzymato$¢ podtoza nalezy sprawdzi¢ wykonujgc prébe przyczepnosci.

Wykonanie prdéby przyklejenia styropianu.

Po przygotowaniu powierzchni nalezy wykonac sprawdzian przyklejenia kilku probek styropianu o
wymiarach 10*10 cm. Po 3 dniach probki odrywamy sitg skierowang prostopadle do podtoza,
uzywajac samych tylko rgk bez podwazania jakimkolwiek narzedziem. Jezeli styropian ulegnie
przy tym rozerwaniu, to znaczy, ze nosnos¢ podtoza i przyczepno$¢ zaprawy sg wystarczajace.
Jezeli natomiast probki oderwg sie wraz z warstwg zaprawy oznacza to, ze podtoze nie zostato
prawidtowo przygotowane lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci. W tym
przypadku powierzchnie przygotowujemy po raz kolejny i probe powtarzamy.

Przyklejanie ptyt styropianowych.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni Scian, zdjeciu obrébek blacharskich i rur spustowych
mozna przystapic¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Przyklejanie nalezy rozpocza¢ od dotu
$ciany budynku i posuwac sie do gory. Prace nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia linii poziomej i
mocowania listwy startowej w taki sposdb aby jej dolna krawedzZ pokrywata sie z wczesniej
wykreslong poziomg linig. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Na narozu budynku ptyty uktadac w ,cegietke” z
przewigzaniem.

Proces przyklejania nalezy prowadzi¢ w czasie bezdeszczowej pogody i gdy temperatura
powietrza nie jest nizsza niz5 C.

Wymiary plyt styropianowych nie powinny by¢ wieksze niz 100*50 cm.

Plyty styropianowe nalezy przyklejac na styk. Szczeliny miedzy ptytami wieksze niz 2 mm i miejsca trudno
dostepne nalezy wypeic piankg poliuretanowa.

W miejscu styku z innymi materiatami nalezy wykonac ztgcze komensacyjne. Przed mocowaniem
ptyty styropianowej wzdtuz ztgcza przykleic pasy siatki, ktére w nastepnym etapie bedg mogty byc
wywiniete na powierzchnie ptyt ( szeroko$¢ wywiniecia co najmniej 60mm). Przy przyklejaniu ptyt
roniez ich boczng krawedz (od strony ztacza) i fragment powierzchni nalezy pokry¢ warstwa
spoiwa. Przy przyklejaniu ptyt do podtoza wystajgce spod ich powierzchni pasy siatki zatopi¢ w
$wiezej masie przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej.

Powierzchnia styropianu powinna by¢ catkowicie wyréwnana, dlatego po przyklejeniu ptyt nalezy
calg powierzchnie przeszlifowac packami wylozonymi papierem Sciernym.
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Nie dopuszcza sie do wypetnienia szczelin miedzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnania
nierownosci na powierzchni styropianu masg klejgca.

Phyty styropianowe wymagajg dodatkowego mocowania tgcznikami w ilosci 6 tgcznikéw na 1 m2.

W obrebie naroznikdw budynku ptyty nalezy kotkowa¢ w kazdym przypadku co 25 cm w linii
pionowej, max. 40cm od naroznika konstrukcyjnego budynku.

5.1.4. Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtokna szklanego.

Nie wczesniej niz po 3 dniach po przyklejeniu ptyt styropianowych nalezy wykonac na ich

powierzchni warstwe zbrojong z dwoma warstwami siatki. Styropian nie powinien pozostawac odkryty
dtuzej niz okoto tygodnia, gdyz wskutek bezposredniego dziatania promieni stonecznych ulega
czesciowej destrukcji.

Warstwy zbrojonej przy dociepleniu Scian styropianem wodoodpornym podpiwniczenia budynku
gtéwnego szkoty ponizej poziomu terenu nie wykonuje sie.

5.1.5.  Wykonanie nowych obrdbek blacharskich.
Wykonanie nowych obrdbek blacharskich wg S - 08.0.00.

5.2. Docieplenie stropu wewnetrznego

Docieplenie stropu wewnetrznego nalezy wykonac poprzez utozenie niepalnej warstwy wetny mineralnej
kamiennej grubosci 22cm .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogolne
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegolnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Badanie materiatow
Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzic na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych

zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami.

6.2.2. Badanie jakosci wbudowania

Zgodno$c¢ z dokumentacjg techniczng sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robot dociepleniowych
z dokumentacjg opisowa i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny
zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST.
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Jednostkg obmiarowa jest [m2] wykonanych docieplen przy okreslonej grubosci zgodnie z dokumentacja

projektowa i obmiarem w terenie oraz [m] listew cokotowych i naroznych.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad

ujetych w S.00 ,Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawe ptatnosci stanowi cena [m2] wykonanych docieplen przy okreslonej grubosci

zgodnie z dokumentacjg projektowg, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robot

oraz cena [m] listew cokotowych i naroznych.

Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie i skladowanie niezbednych czynnikéw produkcii,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

utozenie wetny mineralnej z wykonaniem paroizolacji badz

przymocowanie ptyt styropianowych i wyréwnanie jej powierzchni,
wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego,

zamocowanie profili,

oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robdt,
demontaz na czas robdt instalacji odgromowej oraz ponowny jej montaz po
zakonczeniu robot wraz z przedtuzeniem wspornikdw mocujacych instalacje,
poprawg naciggdw i wykonaniem pomiaréw,

demontaz na czas robot oraz ponowny jej montaz po zakonczeniu robét
drobnych elementéw na elewacji takich jak np.: uchwytéw na flagi, czujki
alarmowe i pogodowa, skrzynki tp SA, oprawy osSwietleniowe, tablice
informacyjne i inne,

demontaz na czas robot oraz ponowny jej montaz po zakonczeniu robot
wspornikdw opraw oswietleniowych zewnetrznych wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym i odnowieniem powtoki malarskiej oraz wymiang opraw
o$wietleniowych zewnetrznych,

wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw

wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez Inzyniera.

Cena obejmuije i zawiera zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
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881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),

Instrukcja ITB nr 334 ,, Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw”,

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-20132;2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.

Instrukcje i certyfikaty producentow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S—11.00.00 OKNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace dostawy oraz
montazu okien i witryn.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu dostawe

i montaz okien oraz pakietdw szybowych do okien istniejgcych..

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Wymogi techniczne:

» system MB- 50SR EFEKT

» szkio 44.2/10AL/4T/10AL/4T

«  kolor biaty,

« szkto nieprzezroczyste od strony zewnetrznej,
« nawiewnik higrosterowalny,

o Upax=1,3 [W/m].

Okna powinny posiada¢ wazng aprobate techniczng ITB, wazny certyfikat zgodnosci ITB dopuszczajac
wyrob do stosowania w budownictwie
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6.1.

6.2.

6.3.

SPRZET.
Do wykonania winien by¢ uzyty sprzet zapewniajgcy wtasciwy sposdb wykonania robot.

TRANSPORT.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami , przesunieciem lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT.

1) wytworzenie, dostawa i montaz okien,
2) montaz kompletu okug,
3) przygotowanie otworu okiennego,

4) uzupetnienie, naprawa ew. wykonanie nowych i malowanie tynkéw osciezy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Badanie materiatow
Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen
0 jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentagji i

normami.

Badanie gotowych elementow
Powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiarow,
- wykonczenie powierzchni,
- sprawdzenie prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalez sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania
Powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Z przeprowadzonych badan nalez sporzadzi¢ protokét odbioru.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa jest [szt / m2] zamontowanych okien.
73



8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad

ujetych w S.00 ,Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za [szt] z punktu 7 za dostarczenie na miejsce montazu,

montaz, podiaczenia, naprawa i malowanie tynkdw osciezy, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcje i certyfikaty producentow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-12.00.00. DRZWI WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace dostawy i montazu
stolarki drzwiowej wewnetrznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. L.t

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
dostawe i montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wbudowac¢ nalezy stolarke drzwiowg wewnetrzng oraz drzwi akustycznych kompletnie wykonczone
wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1.1. Drzwi - szczeg6towy opis zamieszczono w opisie technicznym i wykazie stolarki.

2.1.2. Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace fgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowe - ostonowe.

Okucia w adaptowanych drzwiach nalezy sprawdzic¢ - w szczegdlnosci nalezy je wyregulowac lub wymienic¢
o ile to okaze sie konieczne

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -

wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.
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2.2.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Oku-
cia nie zabezpieczone nalezy, przed zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.

Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby gotowe nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz | m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Do wykonania winien by¢ uzyty sprzet zapewniajgcy wtasciwy sposdb wykonania robot.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki wewnatrzlokalowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza,

do ktdrego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oécieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.



5.1.2. Stolarke nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Liczba punktclﬁw
Wymiary zewnetrzne (cm) Zamocowan Rozmieszczenie punktow zamocowan
Wysokos¢ Szeroko$¢ / W nadprozu i progu Na stojaka

Do 150 Do 150 4 Nie mocuje sie Po 2
150-200 6 Po 2 Po 2
Powyzej 200 8 Po3 Po 2
Powyzej 150 Do 150 6 Nie mocuje sie Po 3
150-200 S Poi Po3
Powyzej 200 10 Po 2 Po 3

5.1.3.  Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie stolarki i drzwi.

5.2.1.  Osadzenie stolarki drzwiowej i drzwi

»  Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych;
« Drewniane oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

«  Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB; '

*  Przed trwaltym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie
« Dopuszczalne wymiary luzéow w stykach elementdw stolarskich.

miejsca luzow wartosc¢ luzu i odchytek
okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami -2 2
miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.
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6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

» sprawdzenie zgodnosci wymiardw;

» sprawdzenie jakosci materiatdw z ktdérych zostata wykonana stolarka;

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow kontrakcyjnych;
« sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych ,oku¢ oraz ich funkcjonowania;
« sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest iloé¢ [m? ] wbudowanej stolarki wewnatrzlokalowej oraz

akustycznych w $wietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych wg
zasad ujetych w S.00 ,Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije :
» dostarczenie gotowej stolarki i drzwi;
« osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem

listwami;
« osadzenie drzwi w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami;

« ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S—13.00.00 SLUSARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace dostawy i
montazu $lusarki drzwiowej aluminiowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
dostawe i montaz $lusarki drzwiowej aluminiowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Wymogi techniczne:

«  profil aluminiowy ,ciepty” MB 70,

« trzy zawiasy trzypunktowe uniemozliwiajgce zdjecie skrzydta,

» dwa zamki atestowane,

« drzwi wyposazone w samozamykacz,

« drzwi wypetnione pakietem szybowym szktem bezpiecznym 33.1/16A/33.1 T1.0,
o Upnax=1,3 [W/mK].

Slusarka drzwiowa aluminiowa powinna posiada¢ wazna aprobate techniczng ITB, wazny certyfikat
zgodnosci ITB, wazng ocene higieniczng dopuszczajgcg wyrdb do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET.

Do wykonania winien by¢ uzyty sprzet zapewniajgcy wtasciwy sposob wykonania robot.
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4. TRANSPORT.

Elementy moga by¢ przewozone srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami , przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
Do wykonania rob6t wymagana jest autoryzacja wykonawcy oraz upowaznienie do postugiwania sie
aprobatg na wyrdb i obejmuije:
1) wytworzenie, dostawa i montaz $lusarki aluminiowej drzwiowej,
2) demontaz starej stolarki wraz z jej utylizacja,
3) montaz kompletu okug,
4) przygotowanie otworu drzwiowego
5) dopasowanie skrzydet drzwiowych,
6) uzupetnienie, naprawa ew. wykonanie nowych i malowanie tynkdow

osciezy,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatéw
Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzic na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami

dokumentacji i normami.

6.2. Badanie gotowych elementéw
Powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiardw,
- wykonczenie powierzchni,
- pofaczenia konstrukcyjne,
- sprawdzenie prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalez sporzadzi¢ protokdt odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania
Powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementdéw pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
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- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Z przeprowadzonych badan nalez sporzadzi¢ protokdt odbioru.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa jest [szt] zamontowanej $lusarki drzwiowej aluminiowej. Ilo$¢ robot okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych

W haturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych wg
zasad ujetych w S.00 ,Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za [szt] z punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie
na miejscu montazu, zamontowanie, uszczelnienie, naprawa i malowanie tynkdw osciezy,

oczyszczenie stanowiska pracy wraz z utylizacjg stolarki z demontazu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcje i certyfikaty producentow.
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1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

14. 00.00 RUSZTOWANIA

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rusztowan.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. L.t

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu
montaz i demontaz rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

SPRZET

Do wykonania i montazu rusztowan moze byc¢ uzyty sprzet zapewniajgcy wtasciwy montaz.

TRANSPORT
Elementy rusztowan mogg by¢ przewozone dolwolnym $rodkiem transportu oraz zabezpieczone

przed spadaniem, utratg statecznosci lub przesuwaniem.
WYKONANIE ROBOT
Rusztowania powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem

indywidualnym.

Rusztowania powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
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konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreSlonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych pomostow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy
lub uprawniong osobe.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:
1. wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu
2. dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukgji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1. by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,

2. miec¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne,

3. posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz
do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,
posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,
zapewnic bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy; odlegtos¢
najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna by¢ wieksza niz 20 m. a miedzy pionami nie wieksza niz 40m,
zapewni¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku,
posiadac¢ porecz ochronng,
by¢ uziemnione i posiadac instalacje piorunochronng,
. posiadac zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania,
0 posiadac zabezpieczenia przechodniow przed mozliwoscig powstania urazéw oraz

uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania,

11.posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

vk

500N

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkosc sity kotwigcej nalezy okreslic w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania
rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3m a
pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5m ponad ta linig. W przypadku odsuniecia
rusztowania od $ciany ponad 0,2m nalezy stosowac¢ balustrady od strony tej Sciany. Udzwig
urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
moze przekraczac 1,5kN.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad zabezpieczajacych.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc¢ i ogrodzic strefe niebezpieczna.
Réwnoczesne wykonywanie robdt na rdznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepow miedzy stanowiskami pracy. Odlegtosci bezpieczne
Wynoszg w poziomie co najmniej 5m a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej jednego
szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane.
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Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych usytuowanych w
sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych sg dopuszczalne, jezeli linie znajduja sig
poza strefg niebezpieczng. W innych przypadkach, przed rozpoczeciem robdt, napiecie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wytgczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych sg zabronione::
1. jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg
widocznos¢,
2. w czasie gestej mgty, opadow deszczu, Sniegu oraz gotoledzi,
3. w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10m/s.

Wchodzenie i schodzenie oséb na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli
pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz
jest wyposazony w zabezpieczenia zgodnie z instrukcjg producenta. Na pomoscie ruchomego
podestu roboczego nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej osob niz przewiduje instrukcja
producenta. Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylania sie przez porecze, gromadzenie
wyrobdw, materiatdw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie
o $ciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie jest zabronione. Laczenie ze
sobg dwdch sagsiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest
zabronione. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu, znajdujacy
sie w gdrze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzadzenia.
Naprawa ruchomego podestu roboczego moze by¢ dokonywana wytgcznie w najnizszym potozeniu.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzaneprzez kierownika
budowylub uprawniong osobe po silnym wietrze, opadach atmosferycznych , przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni oraz dziataniu innych czynnikéw stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa
wykonania prac jak rowniez okresowo — nie rzadziej niz raz w miesigcu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z punktem 5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru: [m2] montazu i demontazu rusztowania.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okre$la w
szczegolnosci:

1. uzytkownika rusztowania,

2. przeznaczenie rusztowania,

3. wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu,
dopuszczalne obcigzenie pomostow i konstrukcji rusztowania,
date przekazania rusztowania do uzytkowania,

opornos¢ uziomu,

A

terminy kolejnych przegladdw rusztowania.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Za [m2] zgodnie z obmiarem. Praca rusztowania powinna by¢ wliczona do wartosci

robot ktére wykonywane bedg z rusztowan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S —15. 00.00 IZOLACIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podposadzkowych i Scian zewnetrznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1. Wszystkie materiaty do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robot objetych SST
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach

ITB, dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Do papowych izolacji przeciwwilgociowych poziomej nalezy stosowac pape termozgrzewalng
na zagruntowane podtoze $rodkiem gruntujgcym,

2.3. Do izolacji przeciwwilgociowych pionowej nalezy stosowac izolacje,
2.4. Kleje do mocowania piyt XPS ,

2.5. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane \ transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ recznie przy zastosowaniu mieszadta i wiertarki udarowe;j .
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4. TRANSPORT.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

a) sprawdzenie i przygotowanie podkfadu:

- podkiad pod izolacje powinien byc¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia,

- powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona
b) gruntowanie podktadu:

- podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany,

- przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekracza¢ 5%,

- powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym, ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej,

- temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C
c) wlasciwa izolacja przeciwwilgociowa podposadzkowa i $cian zewnetrznych ppt:
- izolacja powinny sktadac sie z jednej warstwy papy termozgrzewalnej lub powtoki
izolacyjnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogdlne
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz wymaganiami podanymi w normie oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.Zakres kontroli i badan

6.2.1. Badanie materiatow
Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych

zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami.
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6.2.2. Badanie jakosci wbudowania

Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robdt
dociepleniowych z dokumentacjg opisowg i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w OST.

Jednostka obmiarowa jest [m2] wykonanych izolacji.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg

zasad ujetych w S.00 ,Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawe ptatnosci stanowi cena [m2] wykonanych elementdw przy okreslonej grubosci zgodnie z
dokumentacjg projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robot oraz cena [m]

listew cokotowych i naroznych.

Cena jednostkowa obejmuje:

. dostarczenie i skladowanie niezbednych czynnikéw produkcii,

. prace pomiarowe i przygotowawcze,

. oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

. wykonanie izolacji,

. oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robdt,
. wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i

pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez Inzyniera.

Cena obejmuje i zawiera zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,

z pozniejszymi zmianami),

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24000:1997  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
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PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

Instrukcje i certyfikaty producentow.

Opracowanie: mgr inz. Andrzej Kozielski

Gizycko, grudzien’ 2016
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