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Giżycko, maj 2015 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. art. 20 ust.4 projekt

termomodernizacji budynku sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. G. Gizewiusza

w Giżycku na działkach o numerze ewidencyjnym 586/3 i 586/6 zlokalizowanych w Giżycku, przy

ul. 3-go Maja 19 na rzecz Powiatu Giżyckiego, ul. 1-go Maja 14 11-500 Giżycko, został

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

   PROJEKTANT: SPRAWDZAJĄCY:



3.0 OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO

3.1  Przedmiot inwestycji.        

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku sali gimnastycznej II Liceum

Ogólnokształcącego w Giżycku, na działkach o numerze ewidencyjnym 586/3 i 586/6

zlokalizowanych w Giżycku przy ul. 3-go Maja 19.

3.2  Istniejący stan zagospodarowania .

Działki nr 586/3 i 586/6 położone w miejscowości Giżycko, przy ul. 3-go Maja 19 sa

zabudowane przedmiotowym budynkiem sali gimnastycznej przeznaczonym do projektowanego

zamierzenia. Działki położone są w skupionej zabudowie miejscowości Giżycko. W bezpośrednim

sąsiedztwie zlokalizowany jest budynek basenu, budynek Szkoły Postawowej nr 4, hala sportowa,

budynek II Liceum Ogólnokształcącego oraz budynki mieszkalne wielo- i jednorodzinne. Działka

posiada dostęp do drogi publicznej.

Przedmiotowa działka wyposażona jest w niezbędne media. 

Projektowana termomodernizacja budynku sali gimnastycznej II Liceum

Ogólnokształcącego im. G. Giżewiusza w Giżycku jest zgodna z zapisami Uchwały nr XLII/41/06

Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: 3 Maja, Sikorskiego,

Olsztyńską oraz kanałem Łuczańskim (obecna nazwa kanał Giżycki) w Giżycku.

3.3  Projektowane zagospodarowanie działki.

W zakres inwestycji wchodzi termomodernizacja budynku sali gimnastycznej II Liceum

Ogólnokształcącego im. G. Gizewiusza w Giżycku. Przedmiotowy budynek zostanie ocieplony

warstwą styropianu i pokryty tynkiem cienkowarstwowym. 

Nie projektuje się nowych elementów na przedmiotowej działce.

3.4  Dane dodatkowe.

Działka leży na terenie ochrony konserwatorskiej

Teren nie leży w obszarze wpływu eksploatacji górniczej.

3.5  Uzbrojenie terenu.

3.5.1 Zaopatrzenie w energię elektryczną – na dotychczasowych warunkach

3.5.2 Zaopatrzenie w wodę- na dotychczasowych warunkach

3.5.3 Odprowadzenie odpadów stałych – na dotychczasowych warunkach

3.5.4 Odprowadzenie wód opadowych- na dotychczasowych warunkach

3.5.5 Zaopatrzenie w energię cieplną- na dotychczasowych warunkach

3.5.6 Odprowadzanie ścieków bytowych- na dotychczasowych warunkach

3.6 Zestawienie powierzchni.

         - powierzchnia działek …........................................................   992,19 m2

         - powierzchnia zabudowy ......................................................   732,61 m2

       

      Giżycko, maj 2015 r.

Opracował: 



5.0 OPIS TECHNICZNY

5.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku sali gimnastycznej

II Liceum Ogólnokształcącego im. G. Gizewiusza w Giżycku na działkach o numerze ewidencyjnym

586/3 i 586/6 zlokalizowanych w Giżycku przy ul. 3-go Maja 19.

5.2  PODSTAWA OPRACOWANIA.

         - zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji ,

         - wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500,

         - pomiary wykonane na miejscu,

   - Uchwała Nr XLII/41/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie   

      uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego  

      między ulicami:  3 Maja, Sikorskiego, Olsztyńską oraz kanałem Łuczańskim (obecna  

      nazwa kanał Giżycki) w Giżycku.

- audyt energetyczny budynku autorstwa Janusza Ejsmonta opracowany w grudniu 2014

- Zalecenia konserwatorskie znak ZN.II.5183.14.2015.JM z dnia 10.02.2015r wydane przez

    Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie  Delegatura w Ełku

         - obowiązujące normy i przepisy.

5.3 LOKALIZACJA INWESTYCJI ORAZ CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO 

      ZAMIERZENIA.

Projektowana inwestycja obejmuję termomodernizację budynku sali gimnastycznej II

Liceum Ogólnokształcącego im. G. Gizewiusza w Giżycku zlokalizowanego w miejscowości Giżycko,

przy ul. 3-go Maja 19, na działkach o numerze ewidencyjnym 586/3 i 586/6 polegającą na 

��usunięciu starego ocieplenia z elewacji wschodniej

�� dociepleniu ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą z użyciem płyt styropianowych o

grubości  14cm 

�� modernizacji ciepłej wody użytkowej,

�� modernizacji instalacji grzewczej, 

�� wykonaniu pionowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku poniżej

poziomu terenu wraz z dociepleniem płytami polistyrenu ekstrudowanego XPS grubości

13cm

�� Ponadto należy wykonać:

- malowanie elementów metalowych

- wykonanie opaski betonowej i podestów schodowych zewnętrznych 

5.4 OPIS ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I JEGO OCENA TECHNICZNA.

Przedmiotowy budynek sali gimnastycznej zlokalizowany w Giżycku przy ulicy

3-go Maja 19, na działkach o numerze ewidencyjnym 586/3 i 586/6 jest obiektem piętrowym

częściowo podpiwniczonym, murowanym w technologii tradycyjnej. 

Bryła budynku składa się z dwóch części. Zachodnia część budynku posiada dwie

kondygnacje naziemne, w których zlokalizowano salę gimnastyczną, szatnie, węzeł sanitarny,

pokój dla nauczycieli, widownię oraz kotłownię. Dach dwuspadowy konstrukcji stalowej pokryty



płytą warstwową ocieplaną. Część wschodnia budynku jest natomiast jednokondygnacyja z

stropodachem żelbetowym, pokrytym papą asfaltową. W części tej zlokalizowano małą salę

gimnastyczną oraz magazyny. Obie części połączone są ze sobą łącznikiem komunikacyjnym. 

 Budynek wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania z kotłowni lokalnej,

instalację elektryczną oraz wodno- kanalizacyjną.

Ściany zewnętrzne grubości 40 i 28cm, murowane z cegły ceramicznej. 

Ślusarka drzwiowa aluminiowa i stalowa.

Okna PVC z wypełnieniem płytą poliwęglanową i szkleniem zespolonym.

Ściany budynku, są w dobrym stanie technicznym. Nie zauważono większych pęknięć oraz

zarysowań a także większych ugięć i odchyleń od płaszczyzn- przedmiotowy obiekt jest w dobry

stanie technicznym.

Można stwierdzić, iż przedmiotowy budynek pod względem technicznym nadaje się pod

projektowane zamierzenie. Projektowana termomodernizacja korzystnie wpłynie na stan

techniczny budynku, poprawi jego parametry cieplne i podniesie komfort użytkowania. Wszystkie

zmiany zaprojektowano tak, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowały w konstrukcję

istniejącego obiektu.

PARAMETRY TECHNICZNE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

•      powierzchnia zabudowy …...................................       716,09 m2

•      maksymalne wymiary budynku  (dł. x szer.) …... 52,23 x 15,49 m

5.4.1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

WIDOK ELEWACJI ZACHODNIEJ



WIDOK ELEWACJI PÓŁNOCNEJ

WIDOK ELEWACJI POŁUDNIOWEJ



WIDOK ELEWACJI WSCHODNIEJ

5.5 DANE TECHNICZNE.

PARAMETRY TECHNICZNE PO ZMIANACH 

• powierzchnia zabudowy ….................................         733,93m2

• maksymalne wymiary budynku  (dł. x szer.) …... 52,46 x 15,76 m

5.6 DRZWI

Drzwi zewnętrzne stalowe należy wymienić wg zestawienia na drzwi o profilu aluminiowym

z samozamykaczem oraz dwoma zamkami atestowanym.

5.6 WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE.

5.6.1  Kanalizacja 

na dotychczasowych warunkach.

5.6.2 Wodociąg 

na dotychczasowych warunkach.

5.6.3 Instalacja elektryczna 

na dotychczasowych warunkach.

5.6.4 Ogrzewanie

na dotychczasowych warunkach z sieci miejskiej.

5.6.5 Dostęp do drogi publicznej.

Istniejący.



 
5.9 OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA TERMOMODERNIZACJI 
 
5.9.1 OPTYMALNY WARIANT PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO. 
 

W celu zrealizowania optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

wskazanego w opracowanym przez Janusza Ejsmonta audycie energetycznym budynku należy: 

1. docieplić ściany zewnętrzne warstwą styropianu EPS 100-031 grubości 14 cm wraz z 

ułożeniem tynku cienkowarstwowego 
 

2. zmodernizować instalację ciepłej wody użytkowej obejmującą wymianę bojlera 

elektrycznego, 
 

3. zmodernizować instalację grzewczą obejmującą: izolację przewodów c.o., regulację 

instalacji c.o., wymianę zaworów przy grzejnikach na zawory termostatyczne, termostat 

programowalny. 

5.9.2 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. 
 
5.9.2.1 DANE OGÓLNE O METODZIE DOCIEPLENIA. 
 

Zasada metody polega na przyklejeniu do elewacji warstwy termoizolacyjnej z płyt 

styropianowych przy użyciu specjalnej masy klejącej. W wypadkach uzasadnionych stosuje się 

dodatkowe mocowanie łącznikami tworzywowymi w kształcie grzybków. Je z kolei pokrywa się 

warstwą zbrojoną/ tkaniną z włókna szklanego/ wtopioną w zaprawę klejącą. Na nią, po 

zagruntowaniu, nakłada się warstwę tynku cienkowarstwowego. Do docieplenia ścian należy użyć 

kompleksowego systemu ocieplenia ścian zewnętrznych jednego producenta. 

5.9.2.2 MATERIAŁY. 
 

Do wykonania dociepleń ścian zewnętrznych budynków muszą być stosowane materiały o 

ściśle określonych właściwościach technicznych. 

5.9.2.3 PŁYTY STYROPIANOWE. 
 

Płyty styropianowe przed wbudowaniem muszą być sezonowane przez co najmniej dwa miesiące 

od daty produkcji, w celu ustabilizowania odkształceń skurczowych. 
 
Do docieplenia ścian zewnętrznych od strony zewnętrznej użyć płyt styropianowych  o własnościach 

(deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła  D– 0,031 [W/mK] , klasa reakcji na ogień – E , grubość T(1) ± 1 mm , 

długość L(2) ± 2 mm ,  szerokość W(2) ± 2 mm , prostokątność Sb(5) ± 5 mm/1000 mm , płaskość P(5) ± 5 mm  , 

wytrzymałość na zginanie  BS100 100 kPa, stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych 

DS(N)2 ± 0,2%  , stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)2   2%, 

wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych TR100100 kPa) 

Do docieplenia ścian powyżej poziomu terenu do 50 cm od poziomu terenu oraz poniżej 

poziomu terenu użyć płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS grubości 13cm. 

5.9.2.4 SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO. 
 

Należy stosować siatkę z włókna szklanego spełniającą rolę warstwy zbrojonej typ KTM-

2072-320-107-924 STG1 wg PN-86/9-85010 lub inną o wymaganiach nie gorszych od powyższej. 

Gramatura siatki nie może być mniejsza niż 145 g/m2. 

5.9.2.5 ŁĄCZNIKI DO MOCOWANIA IZOLACJI TERMICZNEJ DO PODŁOŻA. 
 

Do mocowania izolacji termicznej ze styropianu do przygotowanego podłoża należy 

stosować łączniki odpowiadające wymaganiom świadectw ITB ŁI-1 11/140 i ITB ŁI-1 11/180 wg 

Świadectwa ITB nr 956/93 lub inne dopuszczone do stosowania atestami ITB. 
 
Długość łącznika= grubość warstwy termoizolacyjnej ze styropianu + grubość starego tynku i/lub 



tynku wyrównującego + głębokość zakotwienia. Głębokość zakotwienia: 5 cm dla betonu, 9cm dla 

gazobetonu i pustaków ceramicznych.

5.9.2.6 KLEJE I ZAPRAWY KLEJOWE.

Do przyklejenia płyt styropianowych do przygotowanego podłoża oraz do wykonania

warstwy zbrojonej należy stosować zaprawę klejącą – szpachlującą systemową.

5.9.2.7 TYNK CIENKOWARSTWOWY.

Projektuje się wykonanie na ścianach docieplonych płytami styropianowymi tynku

cienkowarstwowego hydrofilnego „baranek” ziarno 1,5mm.

Wykonanie cokołu projektuje się w systemie dekoracyjnym z wyprawy cokołowej zgodnie z

kolorystyką elewacji.

5.9.2.8 AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE.

Perforowane kształtowniki ze stopu aluminium: narożniki (najlepiej, gdy są fabrycznie

oklejone pasem siatki), profile cokołowe, podokienniki i inne akcesoria wykończeniowe miejsc

szczególnych elewacji  wymagają także dokumentów dopuszczających do stosowania.

5.9.3 OPIS WYKONANIA DOCIEPLENIA.

5.9.3.1 SPRAWDZENIE I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN.

 Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu i innych warstw luźno związanych z

podłożem. Dotyczy to również łuszczących i odspajających się powłok malarskich i tynków wraz z

naprawą rys i pęknięć przy użyciu zbrojenia fi 6 i żywicy epoksydowej.

Należy usunąć starą izolację ze wschodniej elewacji budynku.

Dopuszczalne miejscowe wgłębienia nie powinny być większe niż 10 mm na odcinku 2m.

Ewentualne wypukłości należy skuć lub zeszlifować natomiast ubytki wyreperować zaprawą

cementowo-wapienną lub inną firmową zaprawą przeznaczoną do tego celu. Przy ścianach

otynkowanych należy sprawdzić stan starego tynku. W miejscach głuchego dźwięku należy go

usunąć a ubytki uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym. 

Wszystkie powierzchnie budynków wymagają dodatkowego umycia ścian wodą pod ciśnieniem.

Umyte podłoża muszą całkowicie wyschnąć. Całość zagruntować i wzmocnić szkłem wodnym

potasowym w proporcji 1:2 z wodą.

   Wytrzymałość podłoża należy  sprawdzić wykonując próbę przyczepności.

5.9.3.2 WYKONANIE PRÓBY PRZYKLEJENIA STYROPIANU.

Po przygotowaniu powierzchni należy wykonać sprawdzian przyklejenia kilku próbek

styropianu o wymiarach 10*10 cm. Po 3 dniach próbki odrywamy siłą skierowaną prostopadle do

podłoża, używając samych tylko rąk bez podważania jakimkolwiek narzędziem. Jeżeli styropian

ulegnie przy tym rozerwaniu, to znaczy, że nośność podłoża i przyczepność zaprawy są

wystarczające. Jeżeli natomiast próbki oderwą się wraz z warstwą zaprawy oznacza to, że podłoże

nie zostało prawidłowo przygotowane lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej

wytrzymałości. W tym przypadku powierzchnię przygotowujemy po raz kolejny i próbę

powtarzamy. 



5.9.3.3 PRZYKLEJANIE PŁYT STYROPIANOWYCH.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdjęciu obróbek blacharskich i rur

spustowych można przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. Przyklejanie należy rozpocząć

od dołu ściany budynku i posuwać się do góry. Pracę należy rozpocząć od wyznaczenia linii

poziomej i mocowania listwy startowej w taki sposób aby jej dolna krawędź pokrywała się z

wcześniej wykreśloną poziomą linią. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych

krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Na narożu budynku płyty układać w

„cegiełkę” z przewiązaniem.  

Proces przyklejania należy prowadzić w czasie bezdeszczowej pogody i gdy temperatura

powietrza nie jest niższa niż + 5  C.

Wymiary płyt styropianowych nie powinny być większe niż 100*50 cm.

Zaprawę klejącą należy nakładać na płyty styropianowe po obwodzie płyty pasmem szerokości

4-5 cm grubości ca 1cm i na pozostałej powierzchni 6 plackami o średnicy ca 10cm wewnątrz

ramki. Po nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany, dosunąć do

płyt już przyklejonych i dobić długą pacą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami.

Płyty styropianowe należy przyklejać na styk. Szczeliny między płytami większe niż 2 mm i

miejsca trudno dostępne należy wypełnić pianką poliuretanową.

W miejscu styku z innymi materiałami należy wykonać złącze kompensacyjne. Przed

mocowaniem płyty styropianowej wzdłuż złącza przykleić pasy siatki, które w następnym etapie

będą mogły być wywinięte na powierzchnię płyt ( szerokość wywinięcia co najmniej 60mm). Przy

przyklejaniu płyt również ich boczną krawędź (od strony złącza) i fragment powierzchni należy

pokryć warstwą spoiwa. Przy przyklejaniu płyt do podłoża wystające spod ich powierzchni pasy

siatki zatopić w świeżej masie przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej. 

Powierzchnia styropianu powinna być całkowicie wyrównana, dlatego po przyklejeniu płyt należy

całą powierzchnię przeszlifować packami wyłożonymi papierem ściernym. Nie dopuszcza się do

wypełnienia szczelin między płytami styropianowymi oraz wyrównania nierówności na powierzchni

styropianu masą klejącą. 

Płyty styropianowe wymagają dodatkowego mocowania łącznikami w ilości 6 łączników na 1 m2 

do wysokości 12,0m od poziomu terenu, powyżej w ilości 8 łączników na 1 m2 .  

W obrębie narożników budynku płyty należy kołkować w każdym przypadku co 25 cm w linii

pionowej, max. 40cm od narożnika  konstrukcyjnego budynku.   

    

5.9.3.4 WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO.

   Nie wcześniej niż po 3 dniach po przyklejeniu płyt styropianowych należy wykonać na ich

powierzchni warstwę zbrojoną. Styropian nie powinien pozostawać odkryty dłużej niż około

tygodnia, gdyż wskutek bezpośredniego działania promieni słonecznych ulega częściowej

destrukcji.

Warstwę zbrojoną należy wykonywać w dwóch etapach. Najpierw należy nanieść packami masę

klejącą w grubości około 3mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości

ok. 1,1m i natychmiast przykleić, dociętą wcześniej, siatkę szklaną rozwijając ją stopniowo z

rolki i wciskając w masę klejącą za pomocą długiej stalowej pacy – najpierw na środku szerokości

siatki a potem ukośnie ku jej brzegom. Siatka powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę

klejącą. Następnie na powierzchnię przyklejonej siatki należy nanieść drugą warstwę masy

klejącej grubości około 1mm w celu całkowitego jej przykrycia. Powierzchnie trzeba możliwie jak



najdokładniej wyrównać i wygładzić stalową pacą. Po całkowitym związaniu (około 3 dni) należy

wyrównać papierem ściernym ewentualne ślady po wygładzaniu pacą.  

Stwardniałą i wyschniętą warstwę zbrojoną należy zagruntować płynem gruntującym przynajmniej

12 godzin przed rozpoczęciem prac tynkarskich. Sąsiednie pasy siatki powinny być przyklejone na

zakład nie mniejszy niż 10cm. Narożniki górne i dolne otworów należy wzmacniać dodatkowymi

pasami siatki o wymiarach 20*45cm.

Warstwy zbrojonej przy dociepleniu ścian styropianem wodoodpornym poniżej poziomu terenu

nie wykonuje się.  

      

5.9.3.5 WYKONANIE WARSTWY ELEWACYJNEJ.

   Wyprawę elewacyjną można nakładać po upływie około 3 dni od warstwy zbrojonej.  Tynk 

cienkowarstwowy nanosi się na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą stalowej pacy. Jego

powierzchnię należy przeciągnąć pacą, zbierając nadmiar materiału. Gdy nałożony na podłoże tynk

nie klei się już do narzędzia, wtedy pacą plastikową należy nadać mu fakturę. Bezwzględnie należy

przestrzegać należy również instrukcji i  zaleceń producenta wypraw.

Elewację należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu całkowitego wyschnięcia

oraz zakończenia uszczelnień i obróbek blacharskich.

5.9.3.6 DOCIEPLENIE ŚCIAN W MIEJSCACH SZCZEGÓLNYCH.

5.9.3.6.1 Docieplanie ścian na narożnikach.

 Siatka przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz

należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm alternatywnie można

stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej fabrycznie oklejone pasem siatki. Ich

stosowanie ułatwia kształtowanie naroży budynku i krawędzi ościeży, bez konieczności wywijania

siatki na przyległą ścianę. 

         

5.9.3.6.2 Docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych.

   Do ocieplania ościeży okiennych należy użyć styropianu o grubości nie mniejszej niż 2cm.

Powierzchnię ościeży należy przygotować w sposób podobny jak ścianę, oderwać ew.ćwierćwałek.

Na powierzchni ościeży górnych i pionowych należy najpierw przykleić siatkę z włókna szklanego z

odpowiednim zakładem, następnie przykleić płyty styropianowe, które powinny być tak przycięte

aby przylegały ściśle do płyt styropianowych przyklejonych na płaszczyźnie ściany. Następnie

należy wywinąć i nakleić na płyty styropianowe odcinek siatki z włókna szklanego przyklejonej na

ościeżu po czym należy nakleić przedłużenie siatki z powierzchni ściany. Na styku ocieplenia z

ościeżnicą okna lub drzwi należy nałożyć kit elastyczny np silikonowy.

5.9.3.6.3 Docieplenie ścian przy cokole budynku.

Warstwę docieplającą z płyt styropianowych na wysokości 50cm od poziomu terenu

wykonać z warstwy polistyrenu ekstrudowanego XPS grubości 13cm.

Ściany fundamentowe należy zabezpieczyć warstwą izolacji pionowej przeciwwilgociowej i

docieplić płytami polistyrenu ekstrudowanego XPS grubości 13cm mocowanymi

całopowierzchniowo również powyżej poziomu terenu do wysokości 50cm. 



Roboty ziemne zewnętrzne wykonywać w porze suchej. Wykopy pod izolacje pionowe

wykonywać na pełną wysokość fundamentu odcinkami do 4 m długości. Nie dopuszczać do

przegłębienia wykopu poniżej posadowienia obiektu.

Zasypanie wykopów należy wykonać po wykonaniu izolacji, warstwami o grubości 15 cm z

zagęszczeniem, gruntem uzyskanym z wykopów. Nasypywanie i zagęszczanie zasypki w pobliżu

ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań

obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

Gruntowanie podkładu i montaż izolacji należy wykonywać wg zaleceń producenta zgodnie z

przyjętą technologią przez Wykonawcę.

Do wykonywania izolacji termicznej stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy

izolacji termicznej winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na

zakłady poziome i pionowe. Płyty winny być bez ubytków.

5.9.3.6.4 Wykonanie nowych obróbek blacharskich.

Wymiary nowych obróbek blacharskich należy dostosować do grubości docieplonych

ścian. Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40mm i powinny zabezpieczać

elewację przed zaciekami wody deszczowej. Obróbki należy mocować do kołków drewnianych

osadzonych w trakcie przyklejania płyt styropianowych w dokładnie dopasowanym wycięciu w

styropianie. Obróbki wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm w kolorze zgodnie z

kolorystyką elewacji.

5.9.3.7 KOLORYSTYKA ŚCIAN.

   Kolorystykę ścian należy utrzymać w dotychczasowej jasnej, spokojnej kolorystyce zgodnie

z załączonymi rysunkami.

5.9.3.8 NADZÓR NAD ROBOTAMI  I ODBIÓR  ROBÓT.

Docieplanie ścian powinno być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę lub

przeszkolonych pracowników. Przy wykonywaniu powinien być prowadzony nadzór techniczny,

odbiory poszczególnych etapów robót oraz odbiór końcowy. 

Odbiorem technicznym częściowym powinny być objęte następujące etapy robót:

    1/ przygotowanie powierzchni ścian, 

    2/ przymocowanie do powierzchni ściany płyt styropianowych i wyrównanie jej powierzchni,

    3/ wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego,

    4/ wykonanie warstwy elewacyjnej z wyprawy tynkarskiej.

Odbiór każdego etapu robót oraz odbiór końcowy powinien dokonać inspektor nadzoru

inwestorskiego przy udziale kierownika budowy i przedstawiciela wykonawcy robót. Wynik odbioru

powinien być wpisany do dziennika budowy.



5.9.4 MODERNIZACJA INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ.

Wg oddzielnego opracowania.

5.9.5 Modernizacja instalacji grzewczej.

Wg oddzielnego opracowania.

5.9.6 UWAGI KOŃCOWE

• Całość robót należy wykonać zgodnie z projektem, instrukcjami, normami, warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wymogami współczesnej wiedzy technicznej,

• Całość robót należy wykonać z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, 

• Wszystkie stosowane materiały budowlane muszą posiadać ważne atesty i aprobaty bądź

certyfikaty budowlane  dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Giżycko, maj 2015

Opracował:
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ZAKRES ROBÓT

Zakres robót obejmuje termomodernizację budynku sali gimnastycznej II Liceum 

Ogólnokształcącego im. G. Gizewiusza w Giżycku zlokalizowanego na działkach o numerze 

ewidencyjnym 586/3 i 586/6 przy ul. 3-go Maja 19. Termomodernizacja polega na dociepleniu 

ścian zewnętrznych warstwą płyt styropianowych grubości 14cm.

1.  KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty budowlano-montażowe

1.3. roboty wykończeniowe

1.4. maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH

-szkolenie pracowników w zakresie bhp,

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 

tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży I obuwia 

roboczego

3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

 

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co

najmniej w zakresie:

a)       ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b)       wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

c)       doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d)       odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,

e)       urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f)        zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,

g)       zapewnienia właściwej wentylacji,

h)       zapewnienia łączności telefonicznej,

i)        urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony 

przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego 

oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75m, a 

dwukierunkowego1,20 m.



Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca 

postojowe na terenie budowy.

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 

używanych środków transportowych.

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 

przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 

znakami zakazu.

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w 

odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, 

zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradą.

Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej 

na wysokości 1,10 m.

Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być 

ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie 

mniej niż 6,0 m.

Przejścia , przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone 

daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 

najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagrożenia.

Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.

Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, 

materiałów jest zabronione.

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i 

wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 

pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 

elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć

przed dostępem osób nieupoważnionych.

Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.

Przewody  elektryczne  zasilające   urządzenia   mechaniczne   powinny  być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w 

sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 

powinny być przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i 

oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:



a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części   elektrycznych  i 

mechanicznych,

b)  przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad  miesiąc,

c)  przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy

sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce 

konserwacji urządzeń.

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie 

oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.

Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie 

zatrudnionego nie może być mniejsza niż:

a) 120 l - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo  

powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków,

b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających 

zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania 

z natrysków,

c) 30 l - przy pracach nie wymienionych w pkt. „a" i „b".

Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a" , „b", „c" należy zapewnić co najmniej 2,5 l na 

dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania 

(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić:

posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, napoje, których rodzaj i temperatura powinny być 

dostosowane do warunków wykonywania pracy.

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:

związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek 

energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, 

wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia

1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 C  lub powyżej 25 C.

Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych  od 

pracodawcy.

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno -sanitarne i 

socjalne - szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno

- sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie 

budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 - pracujących.



W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość 

przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, 

jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża.

Jadalnia powinna składać się z dwóch części:

b) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m powierzchni na każdego z 

pracowników jednocześnie spożywających posiłek,

c) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń  stołowych.

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza się 

niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składania 

materiałów i wyrobów.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający 

możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, 

a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 

10 - warstw.

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,

b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie  składowanych  materiałów  lub  wyrobów o  płoty,  słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 

zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 

dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien 

być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i 

przepisów przeciwpożarowych.

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 

przeciwpożarowych.

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb 

bezpieczeństwa pracy.

Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza.

Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.

1.2. Roboty budowlano - montażowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu ; brak zabezpieczenia 

otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia  otworów prowadzących na 

płyty balkonowe);

 - przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas wykonywania 

   robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie 

zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej 

strony o 6,0 m).



Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą

być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz" przez pracowników 

zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń 

technicznych.

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch

niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją na której prowadzone są 

roboty montażowe, jest zabronione. Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest 

zabronione:

- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s,

- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska   pracy nie mają 

wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia.

Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami 

konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczególności:

- przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a   podwoziem  

żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym,

- składowania materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub   materiałów 

pomiędzy torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego   tymczasowymi 

zabezpieczeniami.

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 

równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.

Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, 

należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki

bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na 

wysokości około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia.

Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne 

spadającej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka 

bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za 

pomocą urządzenia samohamującego.

Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń 

samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie  spadania,   

zwłaszcza  aparatów  bezpieczeństwa   lub  pasów bezwładnościowych.

Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych

powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy 

pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu.

Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 

zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane 

jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.



1.3. Roboty wykończeniowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, 

rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy 

wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 

usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia 

strefy niebezpiecznej).

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu 

ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań.

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 

producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych 

powinien posiadać wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń 

zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę  niebezpieczną.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru 

technicznego.

W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na 

wysokości 1,0 m.

Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację 

piorunochronną.

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów  i 

przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad.

Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu 

„Warszawa" (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty 

malarskie).

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 

producenta.

Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby 

odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu.

Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości 

nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi.

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.

W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy 

wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować 

zagrożenia prądem elektrycznym.



Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać 

środków ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyłbice ochronne,

- hełmy ochronne,

- rękawice wzmocnione skórą,

- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

1.4. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych;

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu    

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej),

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających

  urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone 

w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 

terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub 

instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, 

powinny być:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

- osłonięte w okresie zimowym.

2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT  

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy   nowo zatrudniani pracownicy 

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie 

pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym 

zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.



Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony 

przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku 

pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na 

piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 

powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż  raz na 3 - lata, a na 

stanowiskach pracy na których występują szczególnie dla zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia 

wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn 

o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 

trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami  zdrowia 

pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 

zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 

życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy - do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 

bhp.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu 

obowiązków.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z  przeznaczeniem,

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie  pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi   chorobami związanymi z 

warunkami środowiska pracy,

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 



a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed     

  zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

-  zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez   stosowanie   

  technologii, materiałów   i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 

celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 

środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 

upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Giżycko, maj 2015

Opracował:


