WE ……………………… SIWZ –
 „Wykonanie robót budowlanych w celu utworzenia wybranych pracowni kształcenia zawodowego i dostosowania budynku szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych do potrzeb osób o rożnej sprawności, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego celu dostosowanie toalety dla niepełnosprawnych, wykonania stanowiska do badania silnika spalinowego w budynku oraz izolacji fundamentów według opracowanych dokumentacji technicznych”.
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	Nazwa Projektu 
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	Nr wniosku o dofinansowanie: 
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INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA i SIWZ

Dotyczy  postępowania na roboty budowlane pod nazwą:
„Termomodernizacja wraz z poprawą stanu technicznego budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Sikorskiego 3 w Giżycku”.
Zamawiający informuje, że zmianie ulegają następujące zapisy:

a) W ogłoszeniu o zamówieniu w pkt  II.4) wykreślono zdanie:

„Zamawiający zastrzega, że wartość ostatniej części wynagrodzenia płatnej po dokonaniu końcowego odbioru robót nie może wynosić mniej niż 20% wynagrodzenia należnego Wykonawcy”.
b) W SIWZ  rozdział III wykreślono zdanie:
„Zamawiający zastrzega, że wartość ostatniej części wynagrodzenia płatnej po dokonaniu końcowego odbioru robót nie może wynosić mniej niż 20% wynagrodzenia należnego Wykonawcy”.

c) W projekcie umowy § 6 wykreślono zdanie:
„Zamawiający zastrzega, że wartość ostatniej części wynagrodzenia płatnej po dokonaniu końcowego odbioru robót nie może wynosić mniej niż 20% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.”

d) W projekcie umowy § 6 dodano następujące zapisy: 

„- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 13 ust. 13 biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

- Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,  o których mowa wyżej wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.”

W związku  z powyższym termin składania ofert uległ zmianie i został wyznaczony na dzień 03.08.2018r. na godz. 10.00
Stosowne zmiany zostały dokonane w SIWZ i w Ogłoszeniu o Zamówieniu.
WE ……………………… SIWZ –
 „Wykonanie robót budowlanych w celu utworzenia wybranych pracowni kształcenia zawodowego i dostosowania budynku szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych ………………………………..
„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”
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